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数  量  計  算  書

製管工法



管きょ更生工

種  別 規  格 計    算    式 単位 数    量

管きょ内面被覆工（製管工法）

φ1200㎜ φ1117㎜ 内空面積： 0.979㎡ ｍ 99.1

[更生材料]

使用量     周長：3.14×(1117)=3507.4 式 1

1ｍ当り：1000/(255+35)×3507.4=12094.5㎜=12.1ｍ

更生管材① H=12.5㎜
W=255㎜ (99.1+0.1+0.1+(0.255×2))×12.1 m 1208

更生管材②

W=35㎜ 更生材①と同数 ｍ 1208

[製管]

式 1
補強鉄筋 主筋

D13 @200 25.37kg/m 99.1×25.37=2514.2kg t 2.51

配力筋
D16 38.53kg/m 99.1×38.53=3818.3kg t 3.82

補強鉄筋加工費

2514.2+3818.3 ㎏ 6332.5
 補強鉄筋設置工

補強鉄筋① 99.1 ｍ 99.1
製管工

φ1200㎜ 99.3-1.5 m 97.8

[裏込め]

裏込め材 注入量
；計算書より 裏込め総量： 13.4 ㎥ 式 1

裏込め材① ：0.105㎥/ｍ 裏込め材②    ：0.03㎥/ｍ
充てん材注入工 管内注入方式

注入量 99.1 ｍ 99.1

①3.61㎥/日　②1.03㎥/日
 裏込め材ストッパー工

2 箇所 2
管内注入口工 管頂：7ｍ毎

左右：3ｍ毎 15+67 箇所 82



管きょ更生工

種  別 規  格 計    算    式 単位 数    量

[仕上]

式 1
本管口仕上工

2 箇所 2
 取付管口仕上工

φ200㎜以下 12 箇所 12

[仮設備]

式 1
端部製管工 φ1200㎜

L=1.50m/箇所 1.5 ｍ 1.5
端部緊張工

φ1200㎜ 2 箇所 2

[管きょ更生仮設工]

式 1
換気設備工 軸流式

60㎥/分 工程表より： 16.1 日 日 16.1
交通誘導警備員B

昼間 工程表より： 16.1 ≒16.5 日

標準配置人員： 3 名 人 49.5



数  量  計  算  書

管口可とう化



マンホール改築工
昼間施工

種  別 規  格 単位 数    量

管口可とう化

[可とう部材設置工]

式 1
可とう部材 更生管

φ1200㎜ 箇所 2

　可とう部材設置工 更生管
φ1200㎜

切削長：4.24m/箇所 シール材：12743㎤/箇所
箇所 2

マンホール改築仮設工

[換気設備]

式 1
　　換気設備工 軸流式

50/60㎥/min
工程表より    ： 1.9

1.9
日 1.9

[交通誘導警備員]

式 1
　交通誘導警備員B

昼間
標準配置人員   ：3名 工程表より1.9≒2

人 6.0

計    算    式



数  量  計  算  書

準備費



準備費

種  別 規  格 計  算  式 単位 数量

[事前調査工]
　昼間施工

既設管径
φ1200㎜ 式 1

管きょ洗浄工

ｍ 99.1
管きょ清掃工

吸引車 ｍ
目視調査工

管きょ・人孔 ｍ 99.1
コンクリート圧縮強度試験

シュミットハンマー試験 箇所 1.0
換気設備工

軸流式60㎥ 0.7 日 0.7
交通誘導警備員B

昼間 3 名 人 3.0

[事前調査工]
　昼間施工 管口可とう化 式 1

空伏探査・事前調査工 管径Φ800㎜～Φ
3000㎜ 日 2

換気設備工

軸流式60㎥ 1.9 日 1.9
交通誘導警備員B

昼間 3 名 人 6.0

[施工前処理工]
　昼間施工

既設管径
φ1200㎜ 式 1

止水工

Vカット工法 1.8×44＝79.2 ｍ 79.2
取付管突出除去工

箇所 1.0
換気設備工

軸流式60㎥ 5.0 日 5.0
交通誘導警備員B

昼間 3 名 人 15.0

工程表より:

配置人員：

配置人員：

工程表より：

工程表より:

配置人員：



数  量  計  算  書

安全費



安全費

種  別 規  格 単位 数    量

[安全管理員]

式 1
 気象・水位観測監視員

昼間 配置人員          ： 1名 人 26

計    算    式



突出 木根 止水

217 - 1 1200 95 HP 特殊 100.90 99.15 588.800 586.024 2.78 1.49 1.50 T-25 30cm以下 1.0m/s以下 99.1 99.3 2 12 1 0 44か所 (79.2)ｍ 昼間

218 - 1 特殊 587.660 585.470 2.19 0.90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

管路延長 管渠延長 洗浄延長 製管延長 スパン数 洗浄延長 製管延長 管口処理 削孔数

管径 1200 100.90 99.10 99.1 99.3 1 99.1 99.3 2 12 1 0 44 79.2

管径 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0.0

管径 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0.0

100.9 99.1 99.1 99.3 1 99.1 99.3 2 12 1 0 44 79.2

備　考
洗 浄
延 長
（ｍ）

製 管
延 長
（ｍ）

管 口
処 理

人孔
種類

管 路
延 長
（ｍ）

土被り 水 深 流 速

施工前処理

《　路 線 調 書　》

管種路線 人孔番号
管径

（㎜）

既設
管厚

（㎜）

設 計
土被り

設 計
荷 重

217

管 渠
延 長
（ｍ）

施　工
時間帯

取付管地盤高 管底高 深 さ

施工前処理数

合　計 合計

管径別集計 施工帯

昼間

夜間

昼夜間


