

工事名 令和 6 年度

美ヶ原スカイライン（林道美ヶ原線）舗装補修工事

数 量 計 算 書

松 本 市 役 所

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名 令和6年度 美ヶ原スカイライン（林道美ヶ原線）舗装補修工事

工事区分・工種・種別	細 別	規 格	単 位	当初数量	摘 要
舗装					
道路土工					
掘削	土砂 小規模	= 147.0	m3	150	
土砂等運搬	17km以下	= 147.0	m3	150	
処分費	松本マテリアル(株)北事業所	= 147.0	m3	150	
防護柵工					
防護柵撤去（ガードレール）	Gr-C-4E（土中）	= 264.5	m	265	
防護柵撤去（ガードレール）	Gr-C-4B（Co中）	= 28	m	28	
防護柵撤去（レール）	Gr-C-4B（Co中）	= 109.50	m	110	
現場発生品運搬	14km以下	= 5.60	t	6	
殻運搬（Co殻）	23.2km以下	= 0.42	m <sup>3</sup>	0.4	
処分費（鉄くず）	花村産業(株)	= 5.60	t	5.6	
処分費（Co殻）	清水口建設(株)	= 0.97	t	1	
防護柵撤去（ガードケーブル）	Gc-C-4B（Co中）	= 136.00	m	136	
防護柵撤去（中間支柱）	Gc-C-4B（Co中）	= 27.00	本	27	
防護柵撤去（端末支柱）	Gc-C-4B（Co中）	= 4.00	本	4	
現場発生品運搬	14km以下	= 1.23	t	1	
殻運搬	23.2km以下	= 8.82	m <sup>3</sup>	9	
処分費（鉄くず）	花村産業(株)	= 1.23	t	1.2	
処分費（Co殻）	清水口建設(株)	= 20.29	t	20	
ガードレール設置工	Gr-C-4E（土中）	= 264.5	m	265	
ガードレール設置工	Gr-C-2B（Co中）	= 28	m	28	
ガードレール設置工（レール）	Gr-C-4B	= 106	m	106	
ガードレール設置工（袖レール）	Gr-C-4B	= 3.5	m	4	
ガードレール設置工 （ガードケーブル→ガードレール）	Gr-C-4E（土中）	= 136	m	136	
区画線工					
ペイント式区画線	ペイント式 実線 白 15cm	= 6900.0	m	6900	
道路付属施設工					
道路反射鏡撤去工	鏡体撤去 丸形 1面用	= 17.0	基	17	
道路反射鏡撤去工	支柱・基礎撤去 鋼管	= 17.0	基	17	
現場発生品運搬	14km以下	= 0.32	t	0.3	
殻運搬	23.2km以下	= 4.1	m3	4	
処分費（鉄くず）	花村産業(株)	= 0.32	t	0.3	
処分費（Co殻）	清水口建設(株)	= 9.4	t	9	
道路反射鏡設置工	丸鏡体 1000φ ステンレス	= 17.0	基	17	
構造物撤去工					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	= 170.7	m	171	
舗装版破碎		= 57.5	m <sup>2</sup>	58	











### 交通誘導員計算書

種 別	細 別	規 格	計	数 量	摘 要
道路土工					
			Σ 日 人		
	掘削	土砂 小規模	150.0 / 15 * 2.00 = 20.00	20.0 人	
防護柵工					
			Σ 日 人		
	ガードレール撤去	土中	265.0 / 250 * 2.00 = 2.12	2.1 人	
			Σ 日 人		
	ガードレール撤去	Co中	28.0 / 200 * 2.00 = 0.28	0.3 人	
			Σ 日 人		
	ガードレール部材撤去工	Co中	110.0 / 250 * 2.00 = 0.88	0.9 人	
			Σ 日 人		
	ケーブル撤去	Co中	136.0 / 546 * 2.00 = 0.50	0.5 人	
			Σ 日 人		
	中間支柱撤去	Co中	27.0 / 50 * 2.00 = 1.08	1.1 人	
			Σ 日 人		
	端末支柱撤去	Co中	4.0 / 10 * 2.00 * = 0.80	0.8 人	
			Σ 日 人		
	ガードレール設置工	土中	265.0 / 130 * 2.00 = 4.08	4.1 人	
			Σ 日 人		
	ガードレール設置工	Co中	28.0 / 40 * 2.00 = 1.40	1.4 人	
			Σ 日 人		
	ガードレール部材設置工	Co中	106.0 / 130 * 2.00 = 1.63	1.6 人	
			Σ 日 人		
	ガードレール設置工	土中	136.0 / 130 * 2.00 = 2.09	2.1 人	
舗装準備工					
			Σ 日 人		
	不陸修正		184.0 / 50 * 1.00 = 3.68	3.7 人	
			Σ 日 人 層		
	下層路盤	RC-40 t=450mm	184.0 / 268 * 2.00 * 3.00 = 4.12	4.1 人	
			Σ 日 人		
	下層路盤	RC-40 t=200mm	184.0 / 268 * 2.00 = 1.37	1.4 人	
			Σ 日 人		
	上層路盤	M-40 t=150mm	184.0 / 268 * 2.00 = 1.37	1.4 人	
オーバーレイ工					
			Σ 日 人		
	レベリング	タックコート 1.4m未満	986.0 / 250 * 3.00 = 11.83	11.8 人	
			Σ 日 人		
	表 層	タックコート 3.0m超	15650.0 / 2300 * 3.00 = 20.41	20.4 人	
			Σ 日 人		
	表 層	プライムコート 3.0m超	184.0 / 2300 * 3.00 = 0.24	0.2 人	





面積計算書

オーバーレイ工 (P. 0. 0~P. 2300. 0)

測点	点間距離 (m)	幅員 (m)	平均幅員 (m)	施工面積 (㎡)		測点	点間距離 (m)	幅員 (m)	平均幅員 (m)	施工面積 (㎡)	
				レベリング (㎡) t=2cm, 面積の6.3%	表層 (㎡) t=5cm					レベリング (㎡) t=2cm, 面積の6.3%	表層 (㎡) t=5cm
P. 0. 0		6. 30				P. 1320. 0		6. 20			
P. 40. 0	40. 00	6. 40	6. 350	254. 00	254. 00	P. 1360. 0	40. 00	7. 40	6. 800	272. 00	272. 00
P. 80. 0	40. 00	6. 30	6. 350	254. 00	254. 00	P. 1400. 0	40. 00	6. 80	7. 100	284. 00	284. 00
P. 120. 0	40. 00	7. 10	6. 700	268. 00	268. 00	P. 1440. 0	40. 00	6. 10	6. 450	258. 00	258. 00
P. 160. 0	40. 00	9. 10	8. 100	324. 00	324. 00	P. 1480. 0	40. 00	6. 20	6. 150	246. 00	246. 00
P. 200. 0	40. 00	7. 10	8. 100	324. 00	324. 00	P. 1520. 0	40. 00	6. 10	6. 150	246. 00	246. 00
P. 240. 0	40. 00	6. 50	6. 800	272. 00	272. 00	P. 1560. 0	40. 00	6. 60	6. 350	254. 00	254. 00
P. 280. 0	40. 00	6. 40	6. 450	258. 00	258. 00	P. 1600. 0	40. 00	6. 10	6. 350	254. 00	254. 00
P. 320. 0	40. 00	6. 90	6. 650	266. 00	266. 00	P. 1632. 5	32. 50	6. 20	6. 150	199. 88	199. 88
P. 360. 0	40. 00	6. 40	6. 650	266. 00	266. 00	P. 1640. 0	7. 50	5. 80	6. 000	45. 00	45. 00
P. 400. 0	40. 00	6. 60	6. 500	260. 00	260. 00	P. 1680. 0	40. 00	5. 60	5. 700	228. 00	228. 00
P. 440. 0	40. 00	6. 90	6. 750	270. 00	270. 00	P. 1720. 0	40. 00	6. 30	5. 950	238. 00	238. 00
P. 480. 0	40. 00	6. 60	6. 750	270. 00	270. 00	P. 1760. 0	40. 00	6. 70	6. 500	260. 00	260. 00
P. 520. 0	40. 00	6. 40	6. 500	260. 00	260. 00	P. 1800. 0	40. 00	6. 90	6. 800	272. 00	272. 00
P. 560. 0	40. 00	6. 60	6. 500	260. 00	260. 00	P. 1840. 0	40. 00	6. 70	6. 800	272. 00	272. 00
P. 600. 0	40. 00	6. 40	6. 500	260. 00	260. 00	P. 1880. 0	40. 00	6. 20	6. 450	258. 00	258. 00
P. 640. 0	40. 00	6. 50	6. 450	258. 00	258. 00	P. 1920. 0	40. 00	6. 80	6. 500	260. 00	260. 00
P. 680. 0	40. 00	6. 60	6. 550	262. 00	262. 00	P. 1960. 0	40. 00	6. 20	6. 500	260. 00	260. 00
P. 720. 0	40. 00	6. 60	6. 600	264. 00	264. 00	P. 2000. 0	40. 00	6. 50	6. 350	254. 00	254. 00
P. 760. 0	40. 00	7. 50	7. 050	282. 00	282. 00	P. 2040. 0	40. 00	5. 80	6. 150	246. 00	246. 00
P. 800. 0	40. 00	6. 90	7. 200	288. 00	288. 00	P. 2080. 0	40. 00	6. 20	6. 000	240. 00	240. 00
P. 840. 0	40. 00	6. 30	6. 600	264. 00	264. 00	P. 2120. 0	40. 00	6. 80	6. 500	260. 00	260. 00
P. 880. 0	40. 00	7. 10	6. 700	268. 00	268. 00	P. 2160. 0	40. 00	5. 80	6. 300	252. 00	252. 00
P. 920. 0	40. 00	9. 00	8. 050	322. 00	322. 00	P. 2200. 0	40. 00	6. 20	6. 000	240. 00	240. 00
P. 960. 0	40. 00	10. 20	9. 600	384. 00	384. 00	P. 2240. 0	40. 00	6. 60	6. 400	256. 00	256. 00
P. 1000. 0	40. 00	9. 00	9. 600	384. 00	384. 00	P. 2280. 0	40. 00	6. 60	6. 600	264. 00	264. 00
P. 1040. 0	40. 00	10. 40	9. 700	388. 00	388. 00	P. 2300. 0	20. 00	6. 60	6. 600	132. 00	132. 00
P. 1080. 0	40. 00	7. 80	9. 100	364. 00	364. 00						
P. 1120. 0	40. 00	7. 60	7. 700	308. 00	308. 00						
P. 1160. 0	40. 00	8. 00	7. 800	312. 00	312. 00						
P. 1200. 0	40. 00	6. 50	7. 250	290. 00	290. 00						
P. 1240. 0	40. 00	6. 30	6. 400	256. 00	256. 00						
P. 1280. 0	40. 00	6. 40	6. 350	254. 00	254. 00						
P. 1320. 0	40. 00	6. 20	6. 300	252. 00	252. 00						
小 計	1320. 00			9466. 00	9466. 00	小 計	980. 00			6250. 88	6250. 88

面積計算書 (2)

オーバーレイ工

測点	点間距離 (m)	幅員 (m)	平均幅員 (m)	施工面積 (㎡)		測点	式	施工面積 (㎡)	
				レベリング (㎡) t=2cm, 面積の6.3%	表層 (㎡) タックコート t=5cm			表層 (プライムコート)、 不陸整正、下層路盤、上層路盤 (㎡)	
						拡幅整備			
						P. 1632.5	拡幅整備展開図より	3.75	
						P. 1640.0			
						P. 1640.0	拡幅整備展開図より	24.00	
舗装控除	L	W				P. 1680.0			
横断側溝	7.00	0.46		3.22	3.22	P. 1680.0	拡幅整備展開図より	28.00	
	9.60	0.48		4.61	4.61	P. 1720.0			
						P. 2000.0	拡幅整備展開図より	28.00	
小計				7.83	7.83	P. 2040.0			
						P. 2040.0	拡幅整備展開図より	28.00	
						P. 2080.0			
						P. 2120.0	拡幅整備展開図より	40.00	
						P. 2160.0			
						P. 2160.0	拡幅整備展開図より	32.00	
合計	2300.00			989.7	15709.1	P. 2200.0			
		拡幅面積を除いたレベリング面積 (①-1.5㎡③-14㎡④-14㎡⑤-8㎡⑥-20㎡)		986.0	15651.6				
						合計			183.75





構造物撤去工数量計算表

種別・細別	規格	単位	数量	計 算
防護柵撤去工				
ガードレール(土中)	Gr-C-4E	m	264.5	
ガードレール(Co)	Gr-C-4B	m	28.0	Co中 支柱数7本
ガードレール(Co)	Gr-C-4B	m	109.50	Co中レールのみ
現場発生品運搬	鉄くず	t	5.60	Gr-C-4E (土中一式) 1mあたり16.2kg (Co中一式) 1mあたり16.2kg (Co中レールのみ) 7.95kg
				Gr-C-4E 16.2 × 264.5 / 1,000.0 = 4.28 t
				Gr-C-4B 16.2 × 28.0 / 1,000.0 = 0.45 t
				7.95 × 109.50 / 1,000.0 = 0.87 t
				4.28 + 0.45 + 0.87 = 5.60 t
殻運搬	無筋コンクリート	m <sup>3</sup>	0.42	基礎 コン 0.40 × 0.40 × 0.40 = 0.06 (支柱1本あたり)
				0.06 × 7.00 = 0.42
処分費	鉄くず	t	5.60	
	無筋コンクリート	t	0.97	0.42 × 2.30 = 0.97
ガードケーブル(Co)	Gc-C-4B	m	136.00	
中間支柱	Gc-C-4B	本	27.00	
端末支柱	Gc-C-4B	本	4.00	
現場発生品運搬	鉄くず	t	1.23	Gc-C-4B(ケーブル) 1mあたり3.3kg(中間支柱) 1本あたり20.4kg(端末支柱) 1本あたり57.5kg
				ケーブル 3.30 × 136.00 / 1,000.0 = 0.45
				中間支柱 20.40 × 27.00 / 1,000.0 = 0.55
				端末支柱 57.50 × 4.00 / 1,000.0 = 0.23
				0.45 + 0.55 + 0.23 = 1.23
殻運搬	無筋コンクリート	m <sup>3</sup>	8.82	基礎 コン 0.40 × 0.40 × 0.40 = 0.06 (中間支柱1本あたり)
				3.00 × 0.60 × 1.00 = 1.80 (端末支柱1本あたり)
				中間支柱 0.06 × 27.00 = 1.62
				端末支柱 1.80 × 4.00 = 7.20
				1.62 + 7.20 = 8.82
処分費	鉄くず	t	1.23	
	無筋コンクリート	t	20.29	8.82 × 2.30 = 20.29
道路反射鏡撤去工				
カーブミラー	1000φ	基	17.0	カーブミラー1基あたり18.7kg
現場発生品運搬	鉄くず	t	0.32	1基 あた 18.70 × 17.0 / 1,000.0 = 0.32 t
殻運搬	無筋コンクリート	m <sup>3</sup>	4.1	基礎 コン 0.5 × 0.5 / 4.0 × 3.14 × 1.20 = 0.24 m <sup>3</sup> (1基あたり)
				0.24 × 17.0 = 4.08 m <sup>3</sup>
処分費	鉄くず	t	0.32	
	無筋コンクリート	t	9.4	4.08 × 2.30 = 9.38 t

