

令和7年度 松本市上下水道局 建設工事発注予定調査票

番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期(公告又は指名の時期)	契 約 方 法	備 考
上水道課								
1	令和7年度 島内第1・2水源送水管耐震化工事	宮渚3丁目	DIPφ450 L=255m DIPφ300 L=155m	水道施設	約18か月	R7.6	一般競争入札	変更(期間)
2	令和7年度 国道19号改良工事に伴う配水管布設その1工事	白板2丁目	DIPφ250 L=25m DIPφ300 L=40m DIPφ150 L=40m	水道施設	約6か月	R7.6	事後審査型 一般競争入札	
3	令和7年度 国道19号改良工事に伴う配水管布設その2工事	渚1丁目	DIPφ100 L=20m DIPφ250 L=10m	水道施設	約4か月	R7.8	指名競争入札	
4	令和7年度 国道19号改良工事に伴う水管橋添架工事	宮渚本村・白板2丁目	SUS150A L=22m DIPφ150 L=150m	水道施設	約4か月	R7.11	事後審査型 一般競争入札	
5	令和7年度 国道19号改良工事に伴う既存管撤去工事	渚1丁目	ACPφ100 L=127m	水道施設	約3か月	R7.7	指名競争入札	
6	令和7年度 県道塩尻鍋割穂高線改良工事に伴う配水管布設替工事	笹賀	HPPEφ100 L=61m	水道施設	約3か月	R7.10	指名競争入札	
7	令和7年度 (都)宮渚新橋北小松線改良に伴う配水管布設替工事	清水2丁目	HPPEφ150 L=350m 給水管取替工 30か所	水道施設	約10か月	R7.6	事後審査型 一般競争入札	変更(工事名、発注時期)
8	令和7年度 市道1059号線(大名町通り)改良に伴う配水管布設替工事	大手3丁目	DIPφ200 L=120m 給水管取替工 11か所	水道施設	約4か月	R7.9	事後審査型 一般競争入札	
9	令和7年度 里山辺藤井配水管改良工事	里山辺	DIPφ250 L=320m 給水管取替工 15か所	水道施設	約6か月	R7.8	事後審査型 一般競争入札	変更(期間)
10	令和7年度 桐3丁目配水管改良工事	桐3丁目	HPPEφ100~150 L=58m 給水管取替工 9か所	水道施設	約5か月	R7.7	事後審査型 一般競争入札	変更(発注時期)
11	令和7年度 埋橋1丁目配水管改良に伴う舗装本復旧工事	埋橋1丁目	舗装本復旧 A=35㎡	舗装	約3か月	R7.7	指名競争入札	削除(計画変更のため)
12	令和7年度 寿台配水管改良工事	寿台	HPPEφ50 L=434m 給水管取替工 50か所	水道施設	約8か月	R7.8	事後審査型 一般競争入札	
13	令和7年度 第2次配水本管(4工区)耐震化に伴う舗装本復旧工事	白板2丁目	舗装本復旧 A=950㎡	舗装	約4か月	R7.9	事後審査型 一般競争入札	
14	令和7年度 第3次配水本管耐震化工事	女鳥羽3丁目 他	DIPφ300 L=220m HPPEφ150 L=40m 給水管取替工 5か所	水道施設	約9か月	R7.7	事後審査型 一般競争入札	変更(場所、概要、期間、発注時期)
15	令和7年度 白板2丁目重要給水施設管路耐震化に伴う舗装本復旧工事	白板2丁目	舗装本復旧 A=1,540㎡	舗装	約4か月	R7.9	事後審査型 一般競争入札	
16	令和7年度 大手2丁目老朽配水管改良に伴う舗装本復旧工事	大手2丁目	舗装本復旧 A=1,920㎡	舗装	約4か月	R7.8	事後審査型 一般競争入札	変更(発注時期)
17	令和7年度 国道19号新橋平瀬老朽配水管改良工事	新橋	DIPφ75 L=490m 給水管取替工 19か所	水道施設	約9か月	R7.6	事後審査型 一般競争入札	変更(場所、発注時期)
18	令和7年度 筑摩2丁目老朽配水管改良に伴う舗装本復旧工事	筑摩2丁目	舗装本復旧 A=910㎡	舗装	約4か月	R7.9	事後審査型 一般競争入札	
19	令和7年度 市道召田線中島橋補修に伴う給水管取替工事	中州	給水管取替工 2か所	水道施設	約5か月	R7.8	指名競争入札	削除(計画変更のため)
20	令和7年度 (仮称)八景山橋添架管新設工事	梓川上野	水管橋φ150SUS被覆 L=182.8m	水道施設	約7か月	R7.6	事後審査型 一般競争入札	変更(期間、発注時期)
21	令和7年度 小寺尾第2減圧槽内外装改修工事	小寺尾第2減圧槽	減圧槽内外装の改修	防水	約8か月	R7.6	指名競争入札	削除(計画変更のため)
22	令和7年度 小寺尾第2減圧槽水位調整弁等更新工事	小寺尾第2減圧槽	水位調整弁等の更新	機械器具設置	約9か月	R7.6	指名競争入札	削除(計画変更のため)

番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期(公告又は指名の時期)	契 約 方 法	備 考
23	令和7年度 坂下加圧所設備更新工事	島内8195-5	動力盤・計装テレメータ盤・送水ポンプ他一式の更新	機械器具設置	約8か月	R7.6	事後審査型 一般競争入札	変更(場所)
24	令和7年度 内田第2配水地薬注設備等更新工事	内田第2配水地	次垂注入設備の更新	機械器具設置	約8か月	R7.7	指名競争入札	変更(発注時期)
25	令和7年度 城山水質測定所pH計更新工事	城山水質測定所	pH計の更新	機械器具設置	約7か月	R7.7	事後審査型 一般競争入札	変更(発注時期)
26	令和7年度 藤井配水地他流量計更新工事	藤井配水地他	流量計の更新	機械器具設置	約6か月	R7.7	事後審査型 一般競争入札	変更(期間、発注時期)
27	令和7年度 四賀地区 水上浄水場色度計及び仮設活性炭設備設置工事	中川4944-1	色度計及び仮設活性炭設備の設置	機械器具設置	約8か月	R7.6	事後審査型 一般競争入札	変更(場所)
28	令和7年度 波田地区 男女沢配水地水質測定装置更新工事	波田4555-1	水質測定装置の更新	機械器具設置	約8か月	R7.6	指名競争入札	変更(場所、期間)
29	令和7年度 波田地区 男女沢第2浄水場攪拌設備更新工事	波田4560-3	攪拌設備の更新	機械器具設置	約19か月	R7.5	事後審査型 一般競争入札	
30	令和7年度 安曇地区 沢渡配水地配水流量計更新工事	安曇4170-1	流量計の更新	機械器具設置	約7か月	R7.6	指名競争入札	変更(場所)
31	令和7年度 安曇地区 島々浄水場浄水設備更新工事	安曇888-1	動力盤・計装盤・制御盤・攪拌機・ポンプ類他一式の更新	機械器具設置	約8か月	R7.7	事後審査型 一般競争入札	変更(場所)
32	令和7年度 奈川地区 駒ヶ原浄水場原水濁度計更新工事	奈川3125-1	濁度計の更新	機械器具設置	約7か月	R7.6	指名競争入札	変更(場所)
33	令和7年度 三稲減圧弁取替工事	稲倉623-5 先	減圧弁取替 φ100 1基	機械器具設置	約6か月	R7.5	指名競争入札	変更(工事名、場所、期間)
34	芳川小屋減圧弁排水設備設置工事	小屋南1丁目	減圧弁排水設備設置ーφ250不断水弁ー地下式消火栓	水道施設	約5か月	R7.7	指名競争入札	削除(計画変更のため)
35	島内第2水源地下水管橋塗装工事	島内	水管橋塗装 φ450 L=95.4m	塗装	約6か月	R7.7	事後審査型 一般競争入札	
36	長坂減圧弁取替工事	波田	減圧弁取替 φ150 1基	機械器具設置	約5か月	R7.6	指名競争入札	
37	令和7年度 四賀殿野入地区 配水管新設工事	殿野入	HPPEφ50 L=489m 給水管新設 6か所	水道施設	約5カ月	R7.6	事後審査型 一般競争入札	新規
下水道課								
1	令和7年度ー公共下水道 宮渚新橋北小松線(清水ー惣社)改良に伴う下水道施設移設工事	清水2丁目	開削工 φ200mm L=215m	土木一式	約6か月	R7.6	随意契約	変更(概要)
2	令和7年度 公共下水道 松本空港線に伴う下水道施設移設工事	笹賀	開削工 φ200mm L=61m	土木一式	約4か月	R7.10	随意契約	
3	令和7年度 公共下水道 国道19号松本拡幅(2工区)に伴う下水道施設移設工事	渚1丁目	簡易推進工 φ200mm 1 式 開削工 φ200mm L=33.6m	土木一式	約5か月	R7.6	事後審査型 一般競争入札	変更(概要、期間、発注時期)
4	令和7年度 公共下水道 国道19号松本拡幅(3工区)に伴う下水道施設移設工事	渚3丁目	開削工 φ200mm L=164m	土木一式	約6か月	R7.6	事後審査型 一般競争入札	
5	令和7年度 公共下水道 島内町枝線工事	島内(町)	開削工 φ200mm L=30m	土木一式	約4か月	R7.8	指名競争入札	
6	令和7年度 特環公共下水道 空港東枝線舗装本復旧工事	空港東	舗装工 A=350㎡	舗装工	約3か月	R7.10	指名競争入札	
7	令和7年度 特環公共下水道 土合松本線改良に伴う下水道施設撤去工事	今井	既設管撤去φ150mm L=40m	土木一式	約2か月	R7.6	随意契約	変更(発注時期)
8	令和7年度 公共下水道 高段汚水幹線更生工事	城西	更生工 φ900mm L=538m マンホール設置工 1か所	土木一式	約8か月	R7.7	事後審査型 一般競争入札	変更(概要、期間)

番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期(公 告又は指名 の 時 期)	契 約 方 法	備 考
9	令和7年度 公共下水道 丸の内排水区管渠更生工事	開智他	更生工 φ250~400mm L=550m	土木一式	約6か月	R7.7	事後審査型 一般競争入札	
10	令和7年度 公共下水道 南深志排水区管渠更生工事	埋橋他	更生工 φ250~400mm L=500m	土木一式	約8か月	R7.7	事後審査型 一般競争入札	
11	令和7年度 公共下水道 丸の内排水区管路施設改築工事	大手2・3丁目	更生工 φ900mm L=5.3m マンホール改築工 9か所	土木一式	約8か月	R7.7	事後審査型 一般競争入札	
12	令和7年度 公共下水道 筑摩污水幹線枝線耐震化工事	庄内2丁目他	管口可とう化φ250mm 25か所	土木一式	約8か月	R7.8	事後審査型 一般競争入札	
13	令和7年度 公共下水道 笹賀分区管渠改築に伴う舗装本復旧工事	笹賀	舗装工 A=7050㎡	舗装工	約5か月	R7.7	事後審査型 一般競争入札	変更(発注時期)
14	令和7年度 公共下水道 本郷分区管渠更生工事	横田・惣社	更生工 φ250mm L=300m	土木一式	約6か月	R7.10	事後審査型 一般競争入札	
15	令和7年度 公共下水道 中段污水幹線改築工事	渚1丁目	特殊マンホール設置工 φ4.2m H=7.5m 1か所	土木一式	約6か月	R7.10	事後審査型 一般競争入札	
16	令和7年度 四賀地区マンホール鉄蓋取替工事	四賀	鉄蓋取替調整工 79か所	土木一式	約6か月	R7.6	指名競争入札	変更(場所、概要)
17	令和7年度 公共下水道 マンホール鉄蓋取替その1工事	松本地区	鉄蓋取替調整工 20か所	土木一式	約4か月	R7.6	指名競争入札	
18	令和7年度 公共下水道 マンホール鉄蓋取替その2工事	松本地区	鉄蓋取替調整工 20か所	土木一式	約4か月	R7.6	指名競争入札	
19	令和7年度 波田処理区流域接続工事	梓川倭	管路工 φ500mm L=800m	土木一式	約18か月	R7.10	一般競争入札	
20	令和7年度 中段幹線連絡管布設工事	渚1丁目	圧送管φ350mm L=10m	土木一式	約3か月	R7.6	指名競争入札	変更(発注時期)
21	令和7年度 井川城污水幹線管渠補修工事	鎌田2丁目	管路内面補修工 2か所 人孔内止水工 1か所	土木一式	約3か月	R7.5	指名競争入札	入札済 (R7.5.28)
22	令和7年度 公共下水道 大手3.4丁目取付管布設替え工事	大手3丁目他	取付管布設替え工 10か所	土木一式	約5か月	R7.11	指名競争入札	
23	令和7年度 稲核地区農業集落排水処理施設機能強化工事	安曇	土木付帯設備工 一式 機械設備工 一式 電気設備工 一式	機械器具設置	約8か月	R7.5	事後審査型 一般競争入札	新規