

令和8年度 松本市上下水道局 建設工事発注予定

番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期(公 告又は指名 の時期)	契 約 方 法	備 考
総務課								
1	松本市上下水道局 車庫B棟 解体工事	島立	解体 一式	解体工	約3か月	R8.4	指名競争入札	
2	松本市上下水道局 車庫B棟改築 主体工事	島立	車庫建替 A=364㎡	建築一式	約6か月	R8.6	事後審査型 一般競争入札	
3	松本市上下水道局 車庫B棟改築 電気設備工事	島立	電気設備工 一式	電気	約6か月	R8.6	指名競争入札	
4	西側駐車場増設工事	島立	駐車場増設 一式	土木一式	約4か月	R8.7	指名競争入札	
5	消火栓ポンプ改修工事	島立	消火栓ポンプ 更新 一式	機械器具設置	約3か月	R8.5	指名競争入札	
上水道課								
1	国道19号改良(2工区)拡幅に伴う配水管 布設替工事	白板1丁目	DIPφ100~150 L=60m	水道施設	約3ヶ月	R8.8	指名競争入札	
2	国道19号改良(2工区)拡幅に伴う配水管 撤去工事	渚1丁目	ACP撤去φ100 L=127m	水道施設	約3ヶ月	R8.8	指名競争入札	
3	国道19号改良(3工区)拡幅に伴う配水管 布設替工事	渚1丁目	DIPφ100~250 L=60m	水道施設	約3ヶ月	R8.6	事後審査型 一般競争入札	
4	中部縦貫道路(松本波田道路)に伴う配水 管布設替工事	新村	DIPφ200~250 L=190m	水道施設	約6ヶ月	R8.6	事後審査型 一般競争入札	
5	(主)松本環状高家線改良に伴う配水管布 設替工事	神林	DIPφ200 L=200m 給水管取替 2か所	水道施設	約6ヶ月	R8.10	事後審査型 一般競争入札	
6	(都)宮渚新橋北小松線改良に伴う配水管 布設替工事	清水2丁目	HPPEφ150 L=160m 給水管取替 6か所	水道施設	約11ヶ月	R8.5	事後審査型 一般競争入札	
7	県道松本空港線歩道設置に伴う配水管布 設工事	笹賀	HPPEφ75 L=55m 給水管取替 5か所	水道施設	約3ヶ月	R8.5	指名競争入札	
8	(都)小池平田線改良に伴う逢初仮設配管 工事	本庄、庄内	仮設配管φ150	水道施設	約6ヶ月	R8.6	指名競争入札	
9	(都)小池平田線改良に伴う配水管布設替 工事	本庄、庄内	DIPφ100~150 L=460m 給水管取替 27か所	水道施設	約6ヶ月	R8.6	事後審査型 一般競争入札	
10	市道6028号線改良に伴う配水管布設替 工事	神林	HPPEφ75 L=250m DIPφ300 L=250m 給水管取替 7か所	水道施設	約5ヶ月	R8.7	事後審査型 一般競争入札	
11	市道1059号線(大名町通り)改良に伴う 配水管布設替工事	大手3丁目	DIPφ200 L=110m 給水管取替 11か所	水道施設	約5ヶ月	R8.11	事後審査型 一般競争入札	
12	里山辺藤井配水管改良に伴う道路舗装本 復旧工事	里山辺	舗装本復旧 A=1,500㎡	舗装	約4ヶ月	R8.10	事後審査型 一般競争入札	
13	桐3丁目配水管改良工事	桐3丁目	HPPEφ100~150 L=183m 給水管取替 9か所	水道施設	約5ヶ月	R8.9	事後審査型 一般競争入札	
14	寿台配水管改良工事	寿台3丁目	HPPEφ50 L=229m 給水管取替 30か所	水道施設	約5ヶ月	R8.10	事後審査型 一般競争入札	
15	沢村3丁目配水管改良工事	沢村3丁目	HPPEφ50 L=30m 給水管取替 6か所	水道施設	約2ヶ月	R8.6	指名競争入札	
16	岡田町・原配水管改良工事	岡田町、原	HPPEφ50 L=145m 給水管取替 9か所	水道施設	約3ヶ月	R8.6	事後審査型 一般競争入札	

番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期(公告又は指名の時期)	契 約 方 法	備 考
17	石芝3丁目配水管改良に伴う舗装本復旧工事	石芝3丁目	舗装本復旧 A=460㎡	舗装	約2ヶ月	R8.8	指名競争入札	
18	平瀬川東配水管改良工事	島内	HPPEφ100 L=220m	水道施設	約3ヶ月	R8.6	事後審査型 一般競争入札	
19	第2次配水本管(1-1工区)耐震化工事	宮淵3丁目	インサープラグ 1か所	水道施設	約2ヶ月	R8.9	指名競争入札	
20	第2次配水本管(6-3工区)耐震化工事	城西2丁目	DIPφ300 L=120m HPPEφ150 L=120m 給水管取替 20か所	水道施設	約6ヶ月	R8.6	事後審査型 一般競争入札	
21	第3次配水本管耐震化工事	女鳥羽3丁目 他	DIPφ300 L=70m HPPEφ150 L=20m	水道施設	約8ヶ月	R8.8	事後審査型 一般競争入札	
22	第3次配水本管耐震化工事に伴う舗装本復旧工事	女鳥羽3丁目 他	舗装本復旧 A=2,640㎡	舗装	約4ヶ月	R8.10	事後審査型 一般競争入札	
23	巾上重要給水施設管路耐震化工事	巾上	HPPEφ100 L=115m 給水管取替 25か所	水道施設	約4ヶ月	R8.7	事後審査型 一般競争入札	
24	国道19号新橋平瀬老朽配水管改良工事	新橋	HPPEφ100 L=600m 給水管取替 24か所	水道施設	約10ヶ月	R8.5	一般競争入札	
25	国道19号新橋平瀬老朽配水管改良に伴う舗装本復旧工事	新橋	舗装本復旧 A=2,250㎡	舗装	約6ヶ月	R8.5	事後審査型 一般競争入札	
26	四賀殿野入地区配水管新設に伴う舗装本復旧工事	殿野入	舗装本復旧 A=740㎡	舗装	約2ヶ月	R8.5	事後審査型 一般競争入札	
27	八景山大橋新設に伴う舗装本復旧工事	梓川上野	舗装本復旧 A=300㎡	舗装	約2ヶ月	R8.10	指名競争入札	
28	森口・下島配水管改良工事	波田	HPPEφ150 L=125m 給水管取替 4か所	水道施設	約5ヶ月	R8.8	事後審査型 一般競争入札	
29	沢渡2号線湯川橋架替工事に伴う水管橋布設替工事	安曇	水管橋(HPPE)φ100 L=103m	鋼構造	約7ヶ月	R8.8	事後審査型 一般競争入札	
30	令和8年度 島内第1水源旧ポンプ室改修工事	島内3890-1	耐震補強、外壁補修、屋根改修等	建築	約12か月	R8.10	事後審査型 一般競争入札	
31	令和8年度 大久保第3水源設備更新工事	島立5193-7	取水ポンプ、動力盤等の更新	機械器具設置	約8か月	R8.7	事後審査型 一般競争入札	
32	令和8年度 松本市上下水道局中央監視制御システム更新工事	島立1490-2	監視制御サーバー、水運用計算機、シミュレーションサーバー等の更新	電気通信	約45か月	R8.9	随意契約 (RFI・RFP方式)	
33	令和8年度 和泉第2配水地内外装改修工事	中山3955-ソ	減圧槽内外装の改修	防水	約9か月	R8.4	事後審査型 一般競争入札	
34	令和8年度 千石第3減圧槽内外装改修工事	中山6208	減圧槽内外装の改修	防水	約7か月	R8.7	指名競争入札	
35	令和8年度 千石第3減圧槽水位調整弁更新工事	中山6208	水位調整弁の更新	機械器具設置	約7か月	R8.7	事後審査型 一般競争入札	
36	令和8年度 浅間配水地次亜注入設備更新工事	浅間温泉3丁目551-1	次亜注入設備の更新	機械器具設置	約8か月	R8.6	事後審査型 一般競争入札	
37	令和8年度 下二子流調所他流量計更新工事	笹賀7397-4 他	流量計の更新	機械器具設置	約9か月	R8.5	事後審査型 一般競争入札	
38	令和8年度 芳野町第2水源他機械設備更新工事	双葉4-4	井戸ポンプ、配水ポンプ、薬品注入設備等の更新	機械器具設置	約17か月	R8.7	一般競争入札	
39	令和8年度 芳野町第2水源他電気設備更新工事	双葉4-4	高圧受電盤、動力盤、計装盤等の更新	電気	約17か月	R8.7	一般競争入札	
40	令和8年度 三城第1・第2減圧槽水位調整弁更新工事	入山辺 8961-1598 他	水位調整弁の更新	機械器具設置	約6か月	R8.5	指名競争入札	

番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期(公 告又は指名 の時期)	契 約 方 法	備 考
41	令和8年度 松原配水地耐震補強工事	内田737-6	構内配管及び配水池耐震化	水道施設	約18か月	R8.7	一般競争入札	
42	令和8年度 梓川地区 立田加圧所イン バータ盤設置工事	梓川梓 1642-3	インバータ盤新設、既設盤改造	機械器具設置	約9か月	R8.4	事後審査型 一般競争入札	
43	令和8年度 梓川地区 金松寺浄水場水質 計器更新工事	梓川梓 3469-26	原水濁度計等水質計器の更新	機械器具設置	約8か月	R8.6	事後審査型 一般競争入札	
44	令和8年度 波田地区 男女沢第1浄水場 ろ過池改修工事	波田4555-1	ろ材取替、内部補修	水道施設	約7か月	R8.5	事後審査型 一般競争入札	
45	令和8年度 波田地区 男女沢第2浄水場 洗浄設備更新工事	波田4560-3	表洗ポンプ、逆洗ポンプ、弁、制御 盤等の更新	機械器具設置	約15か月	R8.6	一般競争入札	
46	令和8年度 安曇地区 鈴蘭配水地設備更 新工事	安曇4306-2	流量計、緊急遮断弁、動力盤等の 更新	機械器具設置	約17か月	R8.7	事後審査型 一般競争入札	
47	令和8年度 安曇地区 稲核第1・第2水源 地ポンプ設備更新工事	安曇3498-6	井戸ポンプ、制御盤等の更新	機械器具設置	約9か月	R8.5	事後審査型 一般競争入札	
48	令和8年度 堂村減圧弁取替工事	今井	減圧弁取替φ100mm 1基 ストレーナ取替φ100mm 1基	機械器具設置	約6か月	R8.6	指名競争入札	
49	令和8年度 一本松北減圧弁取替工事	波田	減圧弁取替φ150mm 1基 ストレーナ取替φ150mm 1基	機械器具設置	約6か月	R8.7	指名競争入札	
50	令和8年度 桔梗大橋水管橋塗装工事	塩尻市洗馬	塗装工 A=474㎡	塗装	約6か月	R8.7	事後審査型 一般競争入札	
51	令和8年度 下平橋水管橋保全工事	中川	保温材取替他 一式 φ75mm L=21m	水道施設	約4か月	R8.7	指名競争入札	
52	令和8年度 八景山大橋新設に伴う配水管 布設工事	梓川、波田	HPPEφ150 L=38.5m	水道施設	約5か月	R8.3	指名競争入札	
下水道課								
1	令和8年度 井川城污水幹線管渠補修工 事	鎌田2丁目	地盤改良 一式	土木一式	約5か月	R8.4	事後審査型 一般競争入札	
2	令和8年度 宮瀬新橋北小松線改良に伴う 下水道施設移設工事	清水 丁目	開削工 φ200mm L=170m	土木一式	約6か月	R8.7	随意契約	
3	令和8年度 国道19号拡幅(3工区)に伴う 下水道施設移設工事	渚3丁目	開削工 φ200mm L=120m	土木一式	約4か月	R8.9	事後審査型 一般競争入札	
4	令和8年度 市営住宅二子団地整備に伴う 下水道施設移設工事	笹賀(二美町)	開削工 φ200mm L=65m	土木一式	約4か月	R8.6	指名競争入札	
5	令和8年度 松本波田道路事業に伴う下水 道施設移設工事	和田	開削工 φ200~350mm L= 600m	土木一式	約7か月	R8.8	一般競争入札	
6	令和8年度 公共下水道 南深志排水区管 路施設改築工事	埋橋	更生工 φ250~300mm L=100m マンホール更生工 10か所	土木一式	約7か月	R8.7	事後審査型 一般競争入札	
7	令和8年度 公共下水道 北深志排水区管 路施設改築工事	北深志他	更生工 φ250~300mm L=100m マンホール更生工 10か所	土木一式	約7か月	R8.7	事後審査型 一般競争入札	
8	令和8年度 公共下水道 西小松分區管 路施設改築工事	里山辺	更生工 φ250~300mm L=100m マンホール更生工 10か所	土木一式	約7か月	R8.7	事後審査型 一般競争入札	
9	令和8年度 公共下水道 白板分區管 路施設改築工事	白板	更生工 φ250~300mm L=100m マンホール更生工 5か所	土木一式	約7か月	R8.7	事後審査型 一般競争入札	
10	令和8年度 公共下水道 新橋マンホール ポンプ場改築工事	島内(犬飼新 田)	マンホール改築	土木一式	約6か月	R8.8	事後審査型 一般競争入札	
11	令和8年度 公共下水道 新橋マンホール ポンプ場設備改築工事	島内(犬飼新 田)	マンホールポンプ場機器更新	機械器具設置	約5か月	R8.9	事後審査型 一般競争入札	

番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期(公 告又は指名 の時期)	契 約 方 法	備 考
12	令和8年度 公共下水道 宮渕ほかマン ホール改築工事	宮渕ほか	マンホール改築(更生)工 3か 所	土木一式	約6か月	R8.9	事後審査型 一般競争入札	
13	令和8年度 マンホールポンプ場通報装置 更新工事	市内一円(旧 松本・四賀)	通信装置 更新 25か所	機械器具設置	約6か月	R8.9	事後審査型 一般競争入札	
14	令和8年度 公共下水道 筑摩污水幹線枝 線耐震化工事	庄内ほか	更生工 φ500~700mm L=100m 管口可とう化 φ400~700mm 30か所	土木一式	約6か月	R8.8	事後審査型 一般競争入札	
15	令和8年度 中段幹線改築に伴う舗装本復 旧工事	白板	舗装工 A=1050㎡	舗装	約4か月	R8.4	随意契約	
16	令和8年度 公共下水道 本郷地区管渠更 生工事	浅間温泉	開削工 φ250mm L=300m	土木一式	約5か月	R8.8	事後審査型 一般競争入札	
17	令和8年度 公共下水道 市場枝線舗装本 復旧工事	市場	舗装工 A=200㎡	舗装工	約3か月	R8.10	指名競争入札	
18	令和8年度 深志2丁目 舗装本復旧工事	深志2丁目	舗装工 A=200㎡	舗装工	約3か月	R8.10	指名競争入札	