
松本城プロジェクションマッピング２０２６－２０２７業務公募型プロポーザル質問一覧 

 

NO 質問項目 質問の内容 回答 

１ 

【別紙 2】松本城

プロジェクション

マッピング 2026-

2027 役割分担整理 

受託事業者の担当範囲は、イベント会場の配

置計画・導線計画の策定および運営マニュア

ルの制作までとし、イベントスタッフの雇

用・配置・当日の運営につきましては、組織

委員会様にてご対応いただく認識でよろしい

でしょうか。 

イベント会場の運営は組織委員会が実施す

る予定です。ただし、受託事業者には提供

コンテンツやシステム不備等が生じた場合

に対応できる体制を確保していただきま

す。また、受託事業者の設置した機材等の

盗難や破損が発生した場合、組織委員会で

は責任を負いかねますので、安全管理には

ご留意ください。 

２ 

デザイン画のご提

案 

デザイン画のご提案ですが、「松本かっちん」

の世界観を表現するデザインのご提案という

認識でよろしいでしょうか。 

ご認識のとおりです。「松本かっちん」の世

界観を表現するデザインをご提案くださ

い。 

３ 

城内植栽の照明演

出に伴う電気工事

の範囲について 

城内植栽を活用した照明演出を検討する場

合、当該照明機材に必要な電気工事（電源

線、LAN ケーブルなどの信号線等）について

は、ご依頼できるものと認識してよろしいで

しょうか。また、その場合の電気工事費は、

本業務の提案上限額には含まれないという理

解でよろしいでしょうか。 

園庭演出に伴う電気設備の追加は可能で

す。ただし、それに伴う電気工事費及び諸

経費はすべて受託事業者の負担となりま

す。 

園庭演出をいくつかのエリアに分け、エリ

ア毎に電源ボックスを配置いただければ、

電源ボックスへの給電は組織委員会指定の

事業者負担で実施します。 



４ 

許容電力使用量

10kW の対象範囲に

ついて 

募集要項に記載の「許容電力使用量 10kW」に

ついて、当該電力量にはプロジェクター類の

使用電力も含まれるのでしょうか。 

許容電力使用量 10kW にプロジェクター類の

使用電力は含まれません。園庭演出の電源

として 10kW となります。 

５ 

安全管理・運営提

案の対象範囲につ

いて 

企画提案書に記載すべき「実施体制、安全管

理、運営の提案」について、当該項目は本業

務で受託者が新たに設置・運用する照明機

材、センサー、インタラクティブ機器等を主

な対象として記載すればよろしいでしょう

か。 

ご認識のとおりです。主に受託事業者側で

管理・運用する園庭照明や関連機器等を対

象としてご提案ください。 

６ 

プロジェクション

マッピング映像「2

本」の定義につい

て 

仕様書に記載の「松本城へのプロジェクショ

ンマッピング映像 2本」および「黒門へのプ

ロジェクションマッピング映像 2本」につい

て、これは第 1期・第 2期など、会期を分け

た各期 1本ずつという意味での「2本」と理

解してよろしいでしょうか。 

また、昨年までのように、メイン演出とサブ

演出を組み合わせた 1本という認識でよろし

いでしょうか。 

ご認識のとおりです。第 1期、第 2期でそ

れぞれ 1本ずつ（計 2本）となります。ま

た、演出構成についても昨年同様、メイン

演出とインターバル演出等を組み合わせた

ものを 1本としていただいて差し支えあり

ません。 

なお、各期のテーマは第 1期が「松本かっ

ちん」第 2期が「市が指定する、市に関連

する映像作品に基づく内容」となります。 

７ 

安全性を証明する

証拠書の内容につ

いて 

仕様書に記載の「安全性を証明する証拠書」

について、過去の実施案件においては、具体

的に何に対する資料を提出されていたかご教

示ください。 

過去の案件では、設置物の転倒・倒壊防止

対策や、使用する光が人体や環境に与える

影響・安全性を証明する資料が提出されて

います。 



８ 

ボックス・プレハ

ブ内への制御機器

設置スペースにつ

いて 

別紙 1に記載されているボックスおよびプレ

ハブ内に、照明演出用またはインタラクティ

ブ演出用の PC、制御機器、ネットワーク機器

等を追加で設置するスペースはご相談できま

すでしょうか。 

設置できない場合、別途必要なボックス等を

委託者側でご準備いただくことは可能でしょ

うか。 

プレハブ(A)およびボックス(C)内に演出用

PC をはじめとした機材類を設置する事は可

能です。ただし、スペースは限られており

ますので、設置機材を提示頂いたうえで調

整とさせて頂きます。 

ボックス(B/D)につきましては、追加機材の

設置スペースはございません。 

別途必要なボックスについては、受託事業

者側でご準備ください。 

９ 

効果検証への協力

内容について 

別紙 2では「効果検証」への協力が記載され

ていますが、仕様書の成果品には効果検証に

関する具体的な提出物の記載がありません。 

受託者としては、具体的にどのような内容の

協力を想定すればよろしいでしょうか。 

効果検証の主導は組織委員会が行います。

受託事業者には、実施した演出内容や稼働

実績など、組織委員会が検証を行う上で必

要とする情報の提供や確認のご協力を想定

しています。 

10 

周知に関する協力

内容について 

別紙 2に記載の「周知」について、受託者に

求められる協力内容をご教示ください。 

メインビジュアルの他に宣伝素材の制作が発

生する可能性はございますか。 

プロモーションの主体は組織委員会が別予

算にて実施します。広告物に使用するデザ

イン提供等のご協力を想定しています。 

受託事業者負担による周知は関連企画とし

て評価いたします。過去には、CM 映像提

供、SNS やオウンドメディアでの発信といっ

た事例があります。 



11 

BrightSign による

プロジェクター同

期再生について 

別紙 1に記載の BrightSign XC4055 を使用

し、業務仕様書(3)アとイの 2系統のプロジェ

クター映像を同期再生することは可能でしょ

うか。 

業務仕様書 ７ 業務内容 (3)演出制作のア 

松本城およびイ黒門への投射を同期再生さ

せることは技術的には可能です。 

ただし、昨年度までは長期信頼性確保の観

点から同期再生は行っておりません。 

同期再生を行う場合は、信頼性確保策や異

常発生時の対応について協議させていただ

きます。   

12 

プレゼンテーショ

ンについて 

協力会社がプレゼンテーションへ参加するこ

とは可能でしょうか。 

プレゼンテーションへの参加は、原則とし

て応募事業者に限ります。 

13 

共同体について 業務の一部を外部に委託することを想定して

おります。共同体で参加しなかった場合、プ

レゼンテーション内に記載する内容に制限は

発生しますでしょうか。 

特段制限はございません。ただし、本業務

において全ての業務を一括して再委託する

ことは禁止されています。 

14 

４ 企画提案概要 プロジェクター投映先の天守等の 3D 形状モデ

ルは、市よりご提供可能でしょうか。過去の

実施では、映像に 3D モデルを活用していたで

しょうか。 

天守の 3D 形状モデルは組織委員会指定の事

業者より提供します。   

過去実施事業者での 3D モデル活用について

はお答えできません。 

15 

３ 業務概要 

⑸ 提案上限額 

昨年度から予算が減っているかと存じます

が、質への転嫁は特に懸念されないでしょう

か。従来実施の事業者の制作ストックが有利

になり得るので、理由があればご教示願いた

昨年度は、「コンテンツ制作」と「機材設

営・投影管理」を一括して発注していまし

たが、今年度はこれらを分離して発注して

いるため、項目ごとの予算額が変動してい



いです。 ます。事業全体の予算としては増額してい

ます。 

16 

企画提案募集要項 

10 松本城プロジ

ェクションマッピ

ングの実績 

(4) 総数 

総数とは、プロジェクションマッピングの視

聴者数だけではなく、イベント全体の来場者

を指しておられますでしょうか。また目標値

（KPI）には、満足度等、視聴者数以外の項目

もお見込みでしょうか。過去の集計結果がも

しございましたら、概要のご開示は可能でし

ょうか。 

総数とは、松本城プロジェクションマッピ

ングの投影時間に松本城公園内に来場した

人数を指します。 

過去の目標値には SNS 投稿数等がありまし

た。過去の来場者数は企画提案募集要項に

記載のとおりです。 

17 

企画提案募集要項 

３ 業務概要 

⑵ 業務内容 

園庭照明等に関する各資機材の保守管理につ

いて、保守の一部を再委託することは問題な

いでしょうか。その際の再委託先も、共同体

の構成員として含める必要はあるでしょう

か。 

一部の業務等の再委託は問題ありません。

また、再委託先を必ずしも共同体の構成員

に含める必要はありません。 

18 

許容電気容量 企画提案募集要項に「(※2)プロジェクショ

ンマッピングを主として、他の演出方法を加

えた提案は可能とする。」とありますが、電源

を必要とする機材を利用する場合、園庭照明

用に用意いただいている、「(※2)許容電力使

用量 10KW」に収まる範囲でプランする必要が

ありますでしょうか。また別途利用できる電

源がある場合の費用負担は受託者側でしょう

ご認識の通り、追加演出の電源は、提供す

る園庭照明用の「許容電力使用量 10kW」の

範囲内でプランニングしてください。これ

を超える、または別途独自の電源を確保さ

れる場合の費用および工事費は、すべて受

託事業者の負担となります。 



か。 

19 

庭園照明 【別紙１】使用機材の防水 LED パーライトに

ついて、樹木光の演出用と記載があります

が、樹木へのライティングが必須となります

でしょうか。その場合過去開催の際はどの樹

木に対してライトアップを行ったか伺うこと

は可能でしょうか。 

樹木へのライティング自体は必須ではあり

ません。ただし、園内の安全確保および動

線誘導の観点から、危険のないよう一定の

光量を担保する演出としていただく必要が

あります。 

20 

現地試し投影 提案前の試し投影となるため、他参加企業へ

の情報漏れを懸念しております。 

複数社が試し投影を希望した場合は１社ごと

に試し投影の日時を分けて設定いただけるの

でしょうか。 

試し投影のスケジュールは、原則として「1

日につき 1社」を想定し、他社と重複しな

いよう配慮します。ただし、希望が集中し

た場合は、調整のうえ同日に時間帯を分け

て 2社で実施していただく可能性もござい

ます。あらかじめご了承ください。 

21 

「建物形状のテン

プレートデータ

（位置合わせ用の

座標データ）」につ

きまして 

プロジェクションマッピング制作にあたり、

確認させていただきたい事項がございます。 

建物に映像を合わせるための「建物形状のテ

ンプレートデータ（位置合わせ用の座標デー

タ）」につきまして、過去に本件プロジェクシ

ョンマッピングに関わられた事業者様や主催

者様にて保有されているものがございました

ら、ご提供いただけないでしょうか。 

天守の 3D 形状モデルおよびプロジェクター

の投写設計情報は、組織委員会指定の事業

者より提供します。 



当該データがございますと、制作をスムーズ

に進めることが可能となります。 

一方で、現地にて再取得からとなる場合は、

測量・調整等の工数が発生するため、コスト

面にも影響が出ます。 

お手数をおかけいたしますが、ご確認いただ

けますと幸いです。 

22 

役割分担整理の限

定した形での参画

につきまして 

役割分担整理につきまして、弊社の担当範囲

を「映像：映像制作」および「演出ソフト：

演出映像」のみに限定した形での参画は可能

でしょうか。 

 

それ以外の項目につきましては、別事業者様

または主催者様側での参画を想定しておりま

す。 

本業務では「現地で実際に投影可能なコン

テンツ（システム連動を含む）」として納品

していただく必要があります。 

23 

素材設計 プロジェクションマッピング素材を作成する

にあたり、松本城・黒門のテンプレートは存

在するか。無い場合、テンプレート作製にあ

たり各場所のサイズや比率がわかる図面など

のデータを提供いただけるか。 

天守の 3D 形状モデルおよびプロジェクター

の投写設計情報を、黒門についてはプロジ

ェクターの投写設計情報を、組織委員会指

定の事業者より提供します。 

24 

インフラ環境 メディアサーバー格納プレハブ内にインター

ネット環境は有るか、またはインターネット

回線を引き込める環境かどうか。 

インターネット環境はございません。回線

の引き込みについては、国史跡としての景

観保護や関係規定に基づく制限があるた



め、組織委員会等と個別の確認・協議が必

要となります。 

25 

業務内容 業務仕様書 （4)イ 各資機材の設置と調整に

ついて。上記内容にプロジェクターの設置、

各投影面のプロジェクター基本調整は含まれ

るか。 

プロジェクター等、委託者側が手配・設置

するベース機材の設置および基本的なプロ

ジェクター調整は、組織委員会（機器管理

側）で実施します。 

26 

設置物 添付別紙写真のようなゲートの設置は可能

か？景観への配慮とはありましたが、どの程

度まで容認されるか。 

設置物の形状や規模、仕様によります。国

史跡としての景観保護や関係規定に基づく

制限があるため、組織委員会等と個別の確

認・協議が必要となります。 

27 

演出 添付別紙写真のようなムービングライトなど

で上空へ照明の筋を出すことは条例的に問題

ないか？ 

上空に向けて強力な光の筋を出す演出は、「 

良好な生活環境の保全に関する条例」等に

より原則として禁止されています。詳細は

組織委員会等と要確認となりますが、原則

不可とお考えください。 

28 

インフラ環境 使用可能コンセントのタイマーの時間変更は

できるか？また、会期中は 24 時間通電の運用

に変更はできるか？ 

タイマーの時間変更は可能です。ただし、

夜間（AM5 時まで）は園内の安全確保および

動線誘導の観点から、危険のないよう一定

の光量を担保する演出としていただく必要

があります。 



29 

必要書類 

 

参加証明書提出時に納税証明書を提出する事

になっているが、弊社は、札幌（本社）東

京、大阪に拠点がある。北海道、東京都、大

阪府、札幌市、大阪市の全ての納税証明書が

必要でしょうか。 

契約締結および応募の主体となる、貴社の

所在地（市区町村）の納税証明書をご提出

いただければ結構です。すべての拠点のも

のを提出する必要はありません。 

30 

業務仕様書 

7-⑹庭園照明の管

理運営 

運営に含まれる内容を具体的にお教えくだ

さい。組織委員会の警備運営との棲み分け・

常駐の必要性などを伺いたいです。 

イベント会場の運営は組織委員会が実施す

る予定です。ただし、受託事業者様には提

供コンテンツやシステム不備等が生じた場

合に対応できる体制を確保していただきま

す。また、機材等の盗難や破損が発生した

場合、組織委員会では責任を負いかねます

ので、安全管理にはご留意ください。 

31 

音響について 音響機材のご提供が一部あるかと思います

が、現場の音響設計・設置において別事業者

さまとの棲み分けはどのような形になります

でしょうか？ 

また音響ミキサーなどの音響機器は毎年準備

されてきましたでしょうか？ 

天守および黒門の音響設計・設置や、音響

ミキサーなどの音響機器準備は組織委員会

指定の事業者にて実施します。 

園庭演出に音響を加える場合は、受託事業

者負担にて行ってください。 

32 

協賛活動の可否 協賛を募り、協賛金を獲得できた場合に、事

業費として補填することは可能でしょうか？ 

協賛金の募集および管理は組織委員会が一

元的に行っており、集まった協賛金は本事

業全体の財源として組み込まれます。受託

事業者が独自に協賛を募り、それを本業務

の事業費へ直接補填することはできませ



ん。 

33 

全体 2025 年度の取り組みを終え、コンテンツやラ

イティングの課題や良かったところなどがあ

れば教えていただきたいです。 

多くの来場者を獲得し、成果を収めた一方

で、「松本らしさ」の訴求については課題し

ています。今年度は「松本らしさ」と「大

衆性」が両立することを期待します。 

34 

周知 WBE や SNS などは問題ありませんが、チラ

シなどの印刷物はその部数と印刷費用は予算

内ということでしょうか？デザインでがこち

らの領域か確認させていただきたいです。 

プロモーションの主体は、組織委員会で別

途実施します。 

受託事業者には、プロモーションのための

キービジュアルや映像提供を協力いただく

予定です。 

35 

撮影・編集 ドローンの使用は可能でしょうか？ 松本城公園内および周辺でのドローンの飛

行・撮影は、航空法および市・城の管理規

則等により、原則として禁止されています

が、安全面を考慮した上で、認められる可

能性はございます。 

36 

撮影・編集 広報素材の撮影とありますが、昨年度はどの

程度撮影を行い、何本くらいの映像を編集し

たか教えてください。内容によって確保する

予算が変わってくるのが理由です。 

昨年度は計 3期の会期ごとに、それぞれの

演出内容を記録する動画撮影および編集を

行っていただきました。今年度の具体的な

想定本数等は個別の確認・協議が必要とな

ります。 



37 

演出ソフト 天守プロジェクションマッピングで 9分＋イ

ンターバル 3分と伺いましたが、この時間の

設定理由を教えてください。 

必ずしも「9分＋3分」に限定・固定してい

るわけではありません。ただし、来場者の

満足度、過去の運用実績を考慮し、前年度

と同等程度以上の規模（タイムテーブル）

を求めるものとしています。 

38 

演出ソフト 全てのコンテンツを一つのタイムテーブルに

載せて演出を考える場合、どれくらいのタイ

ムテーブル 

昨年度は全 3期に分けて開催し、各期「メ

イン演出 9分＋インターバル演出 3分」の

計 12 分を 1サイクルとして運用していまし

た。今年度も特に指定はありませんが、前

年と同程度以上の規模を基準としてご提案

ください。 

39 

演出ソフト 本番何日前から現地での調整が可能でしょう

か？ 

 

本番 5日前(12 月 7 日)から映像調整に入っ

ていただけるよう検討予定です。詳細は、

園庭演出も含めた演出機材全体が明確にな

った後に、調整となります。 

40 

使用機材 園庭インタラクティブ・プロジェクションマ

ッピングについて、インタラクティブシステ

ム用のセンサーなどについては提案事業者側

から機材の提供の必要がありますか？ 

提案事業者側から新規に機材（センサー

等）を提供していただく必要はありませ

ん。別紙に記載されている既存の支給機材

を活用したプランをご提案ください。 

41 

配点表 「配点表内中期ビジョン」について「中期ビ

ジョン」とは、会期中のコンテンツの遷移な

どのビジョンを指すのか、イベント終了から

来年度に対してのビジョンの検討についてを

単年（今年度中）のコンテンツ遷移だけで

なく、イベント全体の継続的な発展や、次

年度以降を見据えた「複数カ年における松

本城エリアの賑わい創出・ブランド化」に



指しますか？ 対するビジョンを評価対象としています。 

42 

運営 使用可能機材と連携したシステムのトラブル

について、遠隔対応できず、即時で対応が必

要なトラブルが発生した場合、組織委員会が

契約した業者と連携し、現地でのトラブルシ

ューティングの対応をいただくことは可能

か？ 

コンテンツの不調や、受託事業者が構築し

たシステムに起因するトラブルについて

は、受託事業者の責任において対応いただ

く必要があります。機器管理業者と連携し

た一次対応の範囲等は調整を要します。 

43 

企画提案 

募集要項 

４ 企画提案概要 ⑴実施体制、安全管理、運

営の提案について、ア～オの過去事例をご提

供いただくことは可能でしょうか？（具体的

ないたずらやトラブル、史跡考慮をした点な

ど。） 

開示すべき特筆したトラブルや、過去の具

体的な事故・いたずら等の事例は特にあり

ません。昼間に機材等を目立ちにくくする

工夫や、内堀への落下、配線等のつまずき

を防止する必要があります。 

44 

使用機材 使用機材について、特にプロジェクターなど

のブランドは現在松本城プロジェクションマ

ッピングで利用されているEPSON製品に限った 

提案が必要ですか？ 

本業務は、別紙に明記されている既存の支

給機材（EPSON製品等）を前提として実施す

る仕様となっています。そのため、これら

既存機材の使用を前提とした演出提案をお

願いいたします。 

受託事業者が園庭演出のために独自に用意

いただく機材については、その限りではあ

りません。 

 


