

工事名 令和 5 年度

美ヶ原スカイライン（林道美ヶ原線）舗装補修工事

数 量 計 算 書

松 本 市 役 所

工 事 数 量 総 括 表

工事名 令和5年度 美ヶ原スカイライン（林道美ヶ原線）舗装補修工事					
工事区分・工種・種別	細 別	規 格	単 位	当初数量	摘 要
舗装					
道路土工					
掘削	土砂 小規模	= 16.0	m3	20	
土砂等運搬	17km以下	= 16.0	m3	20	
処分費	清水口建設(株)	= 16.0	m3	20	
防護柵工					
防護柵撤去	Gr-C-4E	= 979.0	m	979	
現場発生品運搬	積載量2.95t以下 14km以下	= 6.0	回	6	
処分費（鉄くず）	花村産業(株)	= 15.86	t	15.9	
ガードレール設置工	Gr-C-4E	= 979.0	m	979	
区画線工					
ペイント式区画線	ペイント式 実線 白 15cm	= 6900.0	m	6900	
道路付属施設工					
道路反射鏡撤去工	鏡体撤去 丸形 1面用	= 7.0	基	7	
道路反射鏡撤去工	支柱・基礎撤去 鋼管	= 7.0	基	7	
現場発生品運搬	積載量2.0t以下 14km以下	= 1.0	回	1	
殻運搬	18.5km以下	= 1.7	m3	2	
処分費（鉄くず）	花村産業(株)	= 0.13	t	0.1	
処分費（コンクリート殻）	清水口建設(株)	= 4.0	t	4	
道路反射鏡設置工	丸鏡体 1000φ ステンレス	= 7.0	基	7	
舗装準備工					
不陸整正	補足材料なし	= 20.0	m ²	20	
下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 t=450mm	= 20.0	m ²	20	凍上抑制層
下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 t=200mm	= 20.0	m ²	20	
上層路盤	粒度調整砕石 M-40 t=150mm	= 20.0	m ²	20	
オーバーレイ工					
レベリング（車道・路肩部）	再生密粒度(13) W=1.4m未満 t=20mm タックコート	= 1727.8	m ²	1730	舗装面積の 10%
表 層（車道・路肩部）	再生密粒度(20F) W=3.0m超 t=50mm タックコート	= 17277.5	m ²	17280	
表 層（車道・路肩部）	再生密粒度(20F) W=3.0m超 t=50mm プライムコート	= 20.0	m ²	20	
路面清掃工					
路面清掃（路肩部・人力）	人力 塵埃量普通	= 4.360	km	4.4	
仮設工					
交通誘導警備員	B 昼間	= 73.6	人	74	

交通誘導員計算書

種 別	細 別	規 格	計	数 量	摘 要
道路土工					
			Σ 日 人		
	掘削	土砂 小規模	20.0 / 15 * 3.00 = 4.00	4.0	人
舗装準備工					
			Σ 日 人		
	不陸整正		20.0 / 1510 * 3.00 = 0.04	0.0	人
			Σ 日 人 層		
	下層路盤	RC-40 t=450mm	20.0 / 268 * 3.00 * 3.00 = 0.67	0.7	人
			Σ 日 人		
	下層路盤	RC-40 t=200mm	20.0 / 268 * 3.00 = 0.22	0.2	人
			Σ 日 人		
	上層路盤	M-40 t=150mm	20.0 / 268 * 3.00 = 0.22	0.2	人
オーバーレイ工					
			Σ 日 人		
	レベリング	タックコート 1.4m未満	1730.0 / 250 * 3.00 = 20.76	20.8	人
			Σ 日 人		
	表 層	タックコート 3.0m超	17280.0 / 2300 * 4.00 = 30.05	30.1	人
			Σ 日 人		
	表 層	プライムコート 3.0m超	20.0 / 2300 * 4.00 = 0.03	0.0	人
路面清掃工					
			Σ 日 人		
	路面清掃	人力 塵埃量普通	4.4 / 0.25 * 1.00 = 17.60	17.6	人
	合計			73.6	人

面積計算書

オーバーレイ工 (P. 0. 0~P. 2280. 0)

測点	点間距離 (m)	幅員 (m)	平均幅員 (m)	施工面積 (㎡)		測点	点間距離 (m)	幅員 (m)	平均幅員 (m)	施工面積 (㎡)	
				レベリング (㎡) t=2cm, 面積の10%	表層 (㎡) t=5cm					レベリング (㎡) t=2cm, 面積の10%	表層 (㎡) t=5cm
P. 0. 0		8. 00				P. 1080. 0		6. 80			
P. 40. 0	40. 00	6. 60	7. 300	292. 00	292. 00	P. 1120. 0	40. 00	6. 70	6. 750	270. 00	270. 00
P. 80. 0	40. 00	6. 70	6. 650	266. 00	266. 00	P. 1160. 0	40. 00	6. 40	6. 550	262. 00	262. 00
P. 120. 0	40. 00	7. 20	6. 950	278. 00	278. 00	P. 1200. 0	40. 00	6. 80	6. 600	264. 00	264. 00
P. 160. 0	40. 00	7. 90	7. 550	302. 00	302. 00	P. 1240. 0	40. 00	7. 70	7. 250	290. 00	290. 00
P. 200. 0	40. 00	8. 10	8. 000	320. 00	320. 00	P. 1280. 0	40. 00	6. 90	7. 300	292. 00	292. 00
P. 240. 0	40. 00	6. 70	7. 400	296. 00	296. 00	P. 1320. 0	40. 00	6. 50	6. 700	268. 00	268. 00
P. 280. 0	40. 00	6. 90	6. 800	272. 00	272. 00	P. 1360. 0	40. 00	6. 50	6. 500	260. 00	260. 00
P. 320. 0	40. 00	8. 40	7. 650	306. 00	306. 00	P. 1396. 0	36. 00	7. 60	7. 050	253. 80	253. 80
P. 360. 0	40. 00	7. 70	8. 050	322. 00	322. 00	P. 1400. 0	4. 00	11. 00	9. 300	37. 20	37. 20
P. 400. 0	40. 00	7. 10	7. 400	296. 00	296. 00	P. 1405. 0	5. 00	13. 00	12. 000	60. 00	60. 00
P. 440. 0	40. 00	7. 10	7. 100	284. 00	284. 00	P. 1415. 0	10. 00	7. 30	10. 150	101. 50	101. 50
P. 480. 0	40. 00	8. 70	7. 900	316. 00	316. 00	P. 1440. 0	25. 00	6. 70	7. 000	175. 00	175. 00
P. 491. 5	11. 50	7. 70	8. 200	94. 30	94. 30	P. 1480. 0	40. 00	6. 80	6. 750	270. 00	270. 00
P. 520. 0	28. 50	9. 00	8. 350	237. 98	237. 98	P. 1520. 0	40. 00	7. 00	6. 900	276. 00	276. 00
P. 560. 0	40. 00	9. 40	9. 200	368. 00	368. 00	P. 1560. 0	40. 00	6. 80	6. 900	276. 00	276. 00
P. 600. 0	40. 00	8. 80	9. 100	364. 00	364. 00	P. 1600. 0	40. 00	7. 00	6. 900	276. 00	276. 00
P. 640. 0	40. 00	8. 70	8. 750	350. 00	350. 00	P. 1640. 0	40. 00	6. 70	6. 850	274. 00	274. 00
P. 672. 0	32. 00	8. 20	8. 450	270. 40	270. 40	P. 1680. 0	40. 00	6. 50	6. 600	264. 00	264. 00
P. 672. 0		7. 80				P. 1720. 0	40. 00	6. 70	6. 600	264. 00	264. 00
P. 680. 0	8. 00	7. 60	7. 700	61. 60	61. 60	P. 1760. 0	40. 00	6. 90	6. 800	272. 00	272. 00
P. 720. 0	40. 00	10. 70	9. 150	366. 00	366. 00	P. 1800. 0	40. 00	6. 85	6. 875	275. 00	275. 00
P. 752. 0	32. 00	10. 30	10. 500	336. 00	336. 00	P. 1840. 0	40. 00	7. 20	7. 025	281. 00	281. 00
P. 760. 0	8. 00	9. 00	9. 650	77. 20	77. 20	P. 1880. 0	40. 00	9. 10	8. 150	326. 00	326. 00
P. 775. 0	15. 00	9. 90	9. 450	141. 75	141. 75	P. 1920. 0	40. 00	10. 70	9. 900	396. 00	396. 00
P. 775. 0		9. 40				P. 1960. 0	40. 00	7. 80	9. 250	370. 00	370. 00
P. 800. 0	25. 00	8. 20	8. 800	220. 00	220. 00	P. 2000. 0	40. 00	9. 30	8. 550	342. 00	342. 00
P. 840. 0	40. 00	7. 00	7. 600	304. 00	304. 00	P. 2040. 0	40. 00	9. 90	9. 600	384. 00	384. 00
P. 880. 0	40. 00	6. 90	6. 950	278. 00	278. 00	P. 2080. 0	40. 00	7. 40	8. 650	346. 00	346. 00
P. 920. 0	40. 00	7. 10	7. 000	280. 00	280. 00	P. 2120. 0	40. 00	7. 65	7. 525	301. 00	301. 00
P. 960. 0	40. 00	6. 50	6. 800	272. 00	272. 00	P. 2160. 0	40. 00	6. 20	6. 925	277. 00	277. 00
P. 1000. 0	40. 00	6. 50	6. 500	260. 00	260. 00	P. 2200. 0	40. 00	6. 60	6. 400	256. 00	256. 00
P. 1040. 0	40. 00	6. 40	6. 450	258. 00	258. 00	P. 2240. 0	40. 00	6. 75	6. 675	267. 00	267. 00
P. 1080. 0	40. 00	6. 80	6. 600	264. 00	264. 00	P. 2280. 0	40. 00	6. 95	6. 850	274. 00	274. 00
小 計	1080. 00			8353. 23	8353. 23	小 計	1200. 00			8800. 50	8800. 50

面積計算書 (2)

オーバーレイ工 (P. 2280.0~P. 2300.0)

測点	点間距離 (m)	幅員 (m)	平均幅員 (m)	施工面積 (㎡)		測点	式	施工面積 (㎡)	
				レベリング (㎡) t=2cm, 面積の10%	表層 (㎡) タックコート t=5cm			表層 (プライムコート)、 不陸修正、下層路盤、上層路盤 (㎡)	
P. 2280.0		6.95				拡幅整備			
P. 2300.0	20.00	6.70	6.825	136.50	136.50	P. 1000.0 P. 1080.0	拡幅整備展開図より		4.00
小計	20.00			136.50	136.50	P. 1120.0 P. 1200.0	拡幅整備展開図より		4.00
舗装控除 横断側溝	L	W				P. 2120.0 P. 2200.0	拡幅整備展開図より		12.00
	0.60	7.00		4.20	4.20				
	0.60	7.00		4.20	4.20				
	0.60	7.20		4.32	4.32				
小計				12.72	12.72				
				(8353.23+8800.5 0+136.50-12.72) *0.1					
合計	2300.00			1727.8	1727.5	合計			20.00

