
数量計算表

令和5年度　林道美ヶ原線(美ヶ原スカイライン）改良工事



種　　別 細　　別 形状寸法 計　　　　算　　　　式 計算数量 設計数量 単位

林道土工
 L=20.3km

残土処理工 残土処理工 別紙「残土処理数量計算表」参照 61.1 61 ㎥

擁壁工
床堀 BH0.6 別紙「床堀体積数量計算表」参照 280.0 280 ㎥

埋戻し 1～4.0m未満 別紙「床堀体積数量計算表」参照 215.3 215 ㎥

仮置き場掘削 ルーズ 別紙「残土処理数量計算表」参照 239.2 239 ㎥

運搬（往路) 0.1km 〃 239.2 239 ㎥

運搬（復路） 0.1km 〃 239.2 239 ㎥
H=1.75

L型PC擁壁 L=2.00 別紙「L型擁壁工数量計算表」参照 2.0 2.0 ｍ
H=2.50
L=2.00 〃 40.0 40.0 ｍ

基礎砕石 ＲＣ-40-0　t＝200mm 〃 99.6 99.6 ㎡

基面整正 〃 99.6 100 ㎡

間詰コンクリート コンクリート 18-8-40BB 別紙「間詰コンクリート工数量計算表」参照 0.42 0.4 ㎥

型枠 〃 2.63 2.6 ㎡

材　　　　　料　　　　　調　　　　　書



種　　別 細　　別 形状寸法 計　　　　算　　　　式 計算数量 設計数量 単位
アスファルト舗装工

作業土工 掘削 別紙「掘削体積数量計算表」参照 53.7 54 ㎥

舗装工 舗装工 密粒度20F(再生） 5㎝ 別紙「舗装工数量計算表」参照 78.59 78.6 ㎡

上層路盤工 M-40 15㎝ 〃 78.59 78.6 ㎡

下層路盤工 RC40-0 19㎝ 別紙「舗装工数量計算表」参照 78.59 78.6 ㎡

凍上抑制工 RC40-0 48cm 別紙「舗装工数量計算表」参照 78.59 78.6 ㎡

不陸整正 別紙「舗装工数量計算表」参照 1.06 1 ㎡

ASカーブ 展開図から 12.9 12.9 m

道路付属施設工 別紙「防護施設工数量計算表」参照
防護柵工 ガードレール Gｒ-C-4E 44.5 44.5 ｍ

ガードレール 材料費 別紙「防護施設工数量計算表」参照 44.5 44.5 ｍ

中間支柱 土中用 〃 11 11 本
外側線

区画線工 区画線設置 （機・労のみ） 別紙「区画線設置数量計算表」参照 1500 1500 ｍ
外側線

区画線設置 （材料費のみ） 別紙「展開図」参照 43.2 43 ｍ

材　　　　　料　　　　　調　　　　　書



種　　別 細　　別 形状寸法 計　　　　算　　　　式 計算数量 設計数量 単位
L型擁壁 別紙「取りこわし工数量計算表」参照

構造物撤去工 撤去 16.58 16.6 ㎥
BOXカルバート 別紙「取りこわし工数量計算表」参照
取りこわし 0.92 0.9 ㎥

有筋コンクリート 計 16.58+0.92 17.50 17.5 ㎥
基礎コンクリート 別紙「取りこわし工数量計算表」参照

取りこわし 6.91 6.9 ㎥
間詰コンクリート BH0.6 別紙「取りこわし工数量計算表」参照

取りこわし 0.42 0.4 ㎥

無筋コンクリート 計 0.42+6.91 7.33 7.3 ㎥

舗装版撤去 t=15cm以下 別紙「舗装取壊し工数量計算表」参照 135.73 135.7 ㎡
別紙「展開図」参照

舗装切断 t=15cm以下 49.6 49.6 ｍ
ガードレール

撤去 別紙「取りこわし工数量計算表」参照 44.5 44.5 ｍ
中間支柱
撤去 11 11 本

構造物撤去工

運搬 有筋Co殻 20.3km 0.92+16.58 17.50 17.5 ㎥

無筋Co殻 20.3km 0.42+6.91 7.33 7.3 ㎥

As殻 20.3km 9.5 9.5 ㎥

回送費 0.5を超え～0.8t 29.6km 1 1 回

材　　　　　料　　　　　調　　　　　書



種　　別 細　　別 形状寸法 計　　　　算　　　　式 計算数量 設計数量 単位
別紙「取りこわし工数量計算表」参照

その他 無筋Co処理 17.2 17.2 t
別紙「取りこわし工数量計算表」参照

有筋Co処理 41.449+2.30 43.749 43.7 t
別紙「舗装取壊し工数量計算表」参照

As処理費 9.5*2.35 22.3 22.3 t

残土処理 別紙「残土処理数量計算表」参照 61.1 61 ㎥

スクラップ 別紙「取りこわし工数量計算表」参照 0.7 0.7 t

材　　　　　料　　　　　調　　　　　書



区分 切取 地山換算 飛散率10% 盛土 地山換算 盛土必要量/0.9 残土or不足土

単位 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

掘削 53.7 53.7 5.4 48.3

床掘 280.0 280.0 28.0 252.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

小計 300.3

盛土 0.0 0.0 0.0

埋戻し 215.3 239.2 -239.2

小計 -239.2

計 333.7 333.7 33.4 215.3 0.0 239.2 61.1

残土処理数量計算

位置

土量変化率を考慮した値

土量変化率を考慮した値

土量変化率を考慮した値

土量変化率を考慮した値
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+12.0 0.0 3.5 0.0   2.2 0.00 0.0

+14.0 2.0 3.5 3.50 7.0    2.2 2.20 4.4

+14.0 0.0 7.0 5.25 0.0    5.0 3.60 0.0

BC1 6.0 7.0 7.00 42.0    5.0 5.00 30.0 

+30.0 10.0 8.9 7.3 7.15 63.6    8.9 5.2 5.10 45.4 

MC1 8.7 7.8 6.9 7.10 55.4    7.8 5.0 5.10 39.8 

+48.0 9.3 8.3 8.0 7.45 61.8    8.3 5.5 5.25 43.6 

EC1 9.5 8.5 6.7 7.35 62.5     8.5 4.8 5.15 43.8 

+58.5 1.7 6.9 6.80 11.6     5.0 4.90 8.3

+58.5 0.0 0.0 3.45 0.0     0.0 2.50 0.0

+60.2 1.0 0.0 0.00 0.0     0.0 0.00 0.0

+61.6 1.4 0.0 0.00 0.0       0.0 0.00 0.0

      

       

    

    

    

    

    

計 49.6 303.9    215.3 
-16.6 L型擁壁控除
-6.9 基礎コンクリート控除
-0.4 間詰コンクリート控除

280.0    

Ｂ ： 埋 戻 し
砂質土 砂質土

床 堀 体 積 数 量 計 算 表
Ｐ ： 機 械 床 掘

令和5年度　林道美ヶ原線(美ヶ原スカイライン）改良工事



L型擁壁工数量計算表（底盤土質：砂質土）

H 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 計

B（m） 1.000 1.000 1.200 1.400 1.500 1.800 2.000 1.925 2.100 2.450 2.800

Co（m3） 0.12 0.12 0.14 0.16 0.17 0.2 2.2 0.2125 0.23 0.265 0.3

Fo（m2） 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

砕石（m2） 1.2 1.2 1.4 1.8 1.7 2 2.4 2.125 2.3 2.65 3

基面（m2） 1.2 1.2 1.4 1.8 1.7 2 2.4 2.125 2.3 2.65 3

No1 箇所 2 40

No2 箇所

No3 箇所

No4 箇所

No5 箇所

No6 箇所

No7 箇所

No8 箇所

No9 箇所

No10 箇所

計 0 0 0 0 2 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Co 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.40

砕石 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60 0.00 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.60

基面 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60 0.00 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.60



工種 名称

間詰コンクリート コンクリート （ 0.40 + 1.0 ）* 2.0 / 2 * 0.3 ＝ 0.42 m3

接続金具 型枠 （ 2.00 + 2.088 ）* 0.3 +（ 0.4 + 1.0 ）* 2.0 / 2 ＝ 2.63 m2

間詰工数量計算表

規格 数量計算 数量

18-8-40BB
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+12.0 0.0 1.50 0.0     

BC1 8.0 1.50 1.50 12.0         

+30.0 10.0 9.2 1.40 1.45 13.3        

MC1 8.7 8.1 1.30 1.35 10.9        

+48.0 9.3 8.6 1.40 1.35 11.6        

EC1 9.5 8.8 1.50 1.45 12.8       

+58.5 1.7 1.50 1.50 2.6    

+58.5 0.0 0.00 0.75 0.0       

+60.2 1.0 0.00 0.00 0.0      

+61.6 1.4 0.00 0.0       

        

        

        

        

        

    

        

        

        

計 49.6 63.2     
-9.5    Ａｓ舗装控除
53.7    

砂質土

掘 削 体 積 数 量 計 算 表
S.A ： 機 械 掘 削

令和5年度　林道美ヶ原線(美ヶ原スカイライン）改良工事



測  点 距  離 補正距離 幅 平均幅 面積

+8.0 0.0 1.80 0.90 0.00
BC1 8.0 1.75 1.78 14.24
+30.0 10.0 9.20 1.75 1.75 16.10
MC1 8.7 8.10 1.75 1.75 14.18
+48.0 9.3 8.60 1.75 1.75 15.05
EC1 9.5 8.80 1.75 1.75 15.40
+60.2 2.7 1.70 2.50 2.13 3.62

1.25 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

計 48.2 78.59

43.2 m

舗　装　工　数　量　計　算　表

区画線設置（展開図より）

11



測  点 距  離 補正距離 幅 平均幅 面積

+12.0 0.0 0.53 0.27 0.00
+14.0 2.0 0.53 0.53 1.06

0.27 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

計 2.0 1.06

不陸整正　数　量　計　算　表

12



工種 名称

ガードレール ガードレール 44.5 ＝ 44.5 ｍ

接続金具
土中用

中間支柱 Gc-C-4E 11 ＝ 11 本

防護施設工数量計算表

規格 数量計算 数量



区画線工の種類が１つのみの場合

全ての費用 機・労のみ 材料費のみ

13 ペイント式　常温式　溶剤型　実線　15ｃｍ　供用区間 43.2 3,000 0.0144 - 1,500 43

区画線工の種類が複数ある場合

全ての費用 機・労のみ 材料費のみ

0

①
設計数量

（m）

②
日当たり標
準作業量

（m）

①／② α

リスト
番号 名称・規格・仕様

①
設計数量

（m）

②
日当たり標
準作業量

（m）

①／②
設計計上数量（ｍ）

設計計上数量（ｍ）

計

リスト
番号 名称・規格・仕様



測  点 距  離 補正距離 幅 平均幅 面積

+8.0 0.0 1.80 0.90 0.00
BC1 8.0 2.85 2.33 18.64
+30.0 10.0 9.20 3.40 3.13 28.80
MC1 8.7 8.10 3.20 3.30 26.73
+48.0 9.3 8.60 3.50 3.35 28.81
EC1 9.5 8.80 2.90 3.20 28.16
+60.2 2.7 1.70 2.50 2.70 4.59

1.25 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

計 48.2 135.73

135.73 * 0.07 = 9.5 m3

0.5 * 0.021 = 0.011 m3

アスカーブ撤去  0.5 m 計 9.5 m3

取り壊し舗　装　工　数　量　計　算　表

ｱｽｶｰﾌﾞ分加算

15



工種 名称

ガードレール Ｇｒ-ｃ-4E 44.5 ＝ 44.5 ｍ

接続金具 支柱 11 ＝ 11 本
ヘビーH3 kg/m(別紙資料)

スクラップ ガードレール 44.5 * 16.0 / 1000 ＝ 0.7 t
0.7 t

運搬 4t 29.6km 1 ＝ 1 回

L型擁壁撤去 Ｈ2.0m L＝2.0m 1.785 * 1 ＝ 1.785 t

L型擁壁撤去 Ｈ2.25m L＝2.0m 2.144 * 18 ＝ 38.592 t

L型擁壁撤去 Ｈ2.25m L＝1.0m 1.072 * 1 ＝ 1.072 t

L型擁壁撤去計 ＝ 41.449 t

L型擁壁撤去計 41.45 / 2.5 ＝ 16.58 m3

基礎コンクリート Ｈ2.0mW＝1.6m 0.160 * 2 ＝ 0.320 m3

基礎コンクリート Ｈ2.25mW＝1.78m 0.178 * 37 ＝ 6.586 m3

基礎コンクリート撤去計 ＝ 6.906 m3

BOXカルバート 400*400 L＝4.0m 1.15 * 2 ＝ 2.30 t

BOXカルバート取り壊し 2.30 / 2.5 ＝ 0.92 m3

間詰コンクリート （ 0.40 + 1.0 ）* 2.0 / 2 * 0.3 ＝ 0.42 m3

無筋コンクリート取り壊し （ 0.42 + 6.906 ）* 2.35 ＝ 17.2 t

無筋コンクリート

無筋コンクリート

有筋コンクリート

有筋コンクリート

有筋コンクリート

無筋コンクリート

無筋コンクリート

有筋コンクリート

取りこわし工数量計算表
規格 数量計算

有筋コンクリート

数量

撤去

撤去

有筋コンクリート



センタ－ センタ－ 切  取 平均偏倚長 重 心 の
IPNO 半  径 測点 距   離 d'1+d'2 平均半径 L×r.

盛  土 2 R
(R) (m) (L) (d) (r)=R±d' (L')

路面左側端部 -3.25 30.0 0.0

BC1 路面左側端部 -1.50 30.0 0.0

路面左側端部 -3.25 -3.25 26.8 8.9 床掘

+30.0 10.0 路面左側端部 -1.50 -1.50 28.5 9.5 不陸整正

9.2 掘削・舗装

路面左側端部 -3.25 -3.25 26.8 7.8 床掘

MC1 8.7 路面左側端部 -1.50 -1.50 28.5 8.3 不陸整正

8.1 掘削・舗装

路面左側端部 -3.25 30.0 0.0

MC1 路面左側端部 -1.50 30.0 0.0

路面左側端部 -3.25 -3.25 26.8 8.3 床掘

+48.0 9.3 路面左側端部 -1.50 -1.50 28.5 8.8 不陸整正

8.6 掘削・舗装

路面左側端部 -3.25 -3.25 26.8 8.5 床掘

EC1 9.5 路面左側端部 -1.50 -1.50 28.5 9.0 不陸整正

8.8 掘削・舗装

1 30.0

1 30.0

曲 線 中 の 距 離 修 正 表 
偏  倚  長 平  均  距  離 
内側＝－
外側＝＋

(d')
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