
松本市上下水道局下水道課

数 量 計 算 書



当初

突出 木根 止水

17 - 1 特殊 587.430 584.300 3.13 1.52 事前調査

17 - 2 特殊 587.020 584.194 2.83 1.22 昼間

17 - 2 特殊 587.020 584.090 2.93 1.32 事前調査

19 - 1 特殊 586.450 584.070 2.38 0.77 昼間
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管路延長 管渠延長 洗浄延長 製管延長 スパン数 洗浄延長 製管延長 管口処理 削孔数

管径 1500 55.95 19.2 21.3 19.2 2 56.0 49.9 4.0 22.0 0 0.0 0

管径 1000 0.00 30.7 34.7 30.7 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0

管径 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0

56.0 49.9 56.0 49.9 2 56.0 49.9 4 22 0 0 0

昼間

夜間

昼夜間

合　計 合計

1500 112 HP 21.30 19.20

1500 112 HP 34.65 30.65 1.50 T-25 15～30cm
0.6～
1.3m/s

管径別集計 施工帯 施工前処理数

取付管

施工前処理
施　工
時間帯

0 夜間21.3 19.2 2 8 0 0

0 0 夜間34.7 30.7 2 14

備　考

17-1

17-2

2.00 T-25 15～30cm
0.6～
1.3m/s

設 計
荷 重

水 深 流 速
洗 浄
延 長
（ｍ）

製 管
延 長
（ｍ）

管 口
処 理

管 渠
延 長
（ｍ）

地盤高 管底高 深 さ 土被り
設 計
土被り

0

《　路 線 調 書　》

路線 人孔番号
管径

（㎜）

既設
管厚

（㎜）
管種

人孔
種類

管 路
延 長
（ｍ）



№ 路線番号
取付管径
（㎜）

取付管種 前処理工 削孔・閉塞

2.35 左 150 TP しない 削孔する

3.35 右 150 TP しない 削孔する

3.80 左 150 TP しない 削孔する

6.10 右 150 TP しない 削孔する

10.80 左 150 TP しない 削孔する

17.20 右 150 TP しない 削孔する

17.80 左 150 TP しない 削孔する

20.00 右 150 TP しない 削孔する

1.88 左 150 TP しない 削孔する

1.88 右 150 TP しない 削孔する

5.20 右 150 TP しない 削孔する

12.10 右 150 TP しない 削孔する

13.95 左 150 TP しない 削孔する

14.90 右 150 TP しない 削孔する

15.40 右 150 TP しない 削孔する

16.90 左 150 TP しない 削孔する

24.05 左 150 TP しない 削孔する

25.70 右 150 TP しない 削孔する

26.60 左 150 TP しない 削孔する

30.30 左 150 TP しない 削孔する

30.60 右 150 TP しない 削孔する

30.90 左 150 TP しない 削孔する

22 0箇所 22箇所

前処理 削孔

22 0箇所 22箇所

22

取付管数
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　取付管数量表

人孔No 設置距離 備　　　考

1

2

17-1 1

5

6

7



管きょ更生工法　数量総括表  (1/2)

既設管： φ1500mm　（鉄筋コンクリート管）

更生工法： ダンビー工法　

工　種 計　算　式 数　量 備　考

管きょ内面被覆工（製管工法）

【更生材料】 1 式

路線17-1 更生管内径φ1.413㎜　ｽﾄﾘｯﾌﾟ厚17.5㎜

周長：3.14*(1413+17.5/2*2)=4491.8

1m当たり：(1000/(250+30))*4491.8=16.0m

使用量：(19.2+(0.250*2))*16 315.2 ｍ

路線17-2 更生内径φ1.407㎜　ｽﾄﾘｯﾌﾟ厚17.5㎜

周長：3.14*(1407+17.5/2*2)=4472.9

1m当たり:(1000/(250+30))*4472.9=16.0m

使用量：(30.65+(0.25*2))*16 498.4 ｍ

更生材① L型ｽﾄﾘｯﾌﾟ

813.6 ｍ

更生材②

L型SFｼﾞｮｲﾅｰ    同上 813.6 ｍ

【製管】

主鉄筋D13

補強鉄筋①(路線17-1) 30.15*19.2=578.9kg 1 式 主鉄筋D13　30.15kg/m

配力鉄筋D13

27.46*19.2=527.2kg 配力鉄筋D13　27.46kg/m

主鉄筋D13

補強鉄筋②(路線17-2) 28.2*30.65=864.3kg 1 式 主鉄筋D13　28.2kg/m

配力鉄筋D16

配力鉄筋D16　43.06kg/m

補強鉄筋設置工① 19.2 ｍ

補強鉄筋設置工② 30.7 ｍ

製管工 46.9 ｍ

【裏込め】

裏込め材（路線17-1） 日当たり施工量24/0.9=26.7m/日 19.2 ｍ

裏込め材1（2号） 3.38/24=0.141㎥/ｍ

裏込め材2（2号） 0.82/24=0.034㎥/ｍ

注入量0.141+0.034=0.175㎥/ｍ

H=17.5,W=250  315.2+498.4

43.06*30.65=1319.8kg

路線17-1　19.2m

路線17-2　30.65m

(19.2-1.5)+(30.65-1.5)=46.85



管きょ更生工法　数量総括表  (2/2)

工　種 細　別 数　量 備　考

裏込め材（路線17-2） 日当たり施工量22/0.9=24.4m/日 30.7 ｍ

裏込め材1（2号） 3.36/22=0.153㎥/ｍ

裏込め材2（2号） 0.84/22=0.038㎥/ｍ

注入量0.153+0.038=0.191㎥/ｍ

裏込め材ｽﾄｯﾊﾟｰ工① 路線17-1　 2.0 箇所 急結ﾓﾙﾀﾙ　0.008m3/箇所

裏込め材ｽﾄｯﾊﾟｰ工② 路線17-2 2.0 箇所 急結ﾓﾙﾀﾙ　0.009m3/箇所

管内注入工 （3+12）+（4+20） 39 箇所 管頂28巻毎　左右6巻毎

【仕上】

本管口仕上げ工 2 箇所 ｴﾎﾟｷｼｺｰｷﾝｸﾞ　4.2ﾘｯﾄﾙ/箇所

2 箇所 ｴﾎﾟｷｼｺｰｷﾝｸﾞ　4.5ﾘｯﾄﾙ/箇所

取付管口仕上げ 取付管φ150　8+14 22 箇所

【仮設工】

端部製管工 1.5+1.5 3.0 ｍ

端部緊張工 2+2 4 箇所

管きょ更生仮設工

【換気設備】

換気設備工 送風機　軸流式50/60m3/min　2台 14 日 工程表より14.0日 

【管きょ更生水替】

仮締切工 箇所

水替工 箇所

【交通誘導警備員】

交通誘導警備員B 夜間2名配置　 28 人 工程表より14.0日 

路線17-1

路線17-2



マンホール改築工　数量総括表  （1/2）

既設人孔： 矩形特殊マンホール

工法： バンガード工法

工　種 細　別 数　量 備　考

矩形特殊マンホール No.16-1 D07001600001

マンホール改築部材 セグメント　□1713×1622 1 基

1 組

足掛け金物 2 個

セグメント設置工 1 箇所

間詰工 無収縮モルタル25kg/袋 56 袋

マンホール底部工 上塗りモルタル　3.66㎡

コンクリート工　1.098㎥ 1 箇所

既設構造物撤去工

構造物とりこわし 1.1 ㎥

殻運搬 1 回

処分費 清水口建設㈱　1.098*2.35=2.58 3 t

管口可とう化 路線17-1,17-2

可とう部材 既設管φ1500㎜　更生管 3 組

可とう部材設置工

目地利用（更生管のみ切削） 2 箇所

目地利用（更生管のみ切削） 1 箇所

仮設工

換気設備工 軸流式60㎥/分 6 日 工程表より6.0日 

インバートセグメント調整剤

清水口建設㈱  9.0km以下

内径φ1413㎜

内径φ1407㎜

無筋Co人力施工　1.098㎥



マンホール改築工　数量総括表  （2/2）

工　種 細　別 数　量 備　考

水替え工

土のう設置・撤去 1箇所：10袋 1 箇所

塩ビ管 3 ｍ

水替え工 φ150㎜作業時排水　

交通誘導警備員

交通誘導警備員B 昼間2名配置 12 人 工程表より6.0日 

φ400



　数量総括表 （準備費　安全費） 

工　種 細　別 数　量 備　考

【事前調査工】

管きょ清掃工 56.0 m

管内調査工 19.2+30.7 49.9 m

人孔接続部調査工 2+1 3 箇所

換気設備工 1 日 工程表より1.0日 

交通誘導警備員B 昼間　2名配置 2 人 工程表より1.0日 

【前処理工】

既設管内止水工 Vカット

段差処理工

モルタル・木根・

パッキン処理工 箇所

取付管突出処理工

換気設備 軸流式60㎥ 日

交通誘導警備員B 昼間　2名配置 人

【安全管理員】

気象・水位計測監視員 昼間　1+6 7 人

夜間　14 14 人

28 人

21.3+34.7

軸流式60㎥

7+14*1.5(夜間割増)


