

令和5年度 市道7553号線月見橋架け替えに伴う仮設道路設置工事

松本市 笹部4丁目

数 量 計 算 書

松 本 市

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	令和5年度 市道7553号線月見橋架け替えに伴う仮設道路設置工事 松本市 笹部4丁目				事業区分	
					工事区分	仮設道路
工事区分・工種・種別	規 格		単位	当初数量	数量増減	摘 要
仮設道路工						
道路土工						
掘削工						
オープン掘削		= 796.9	m <sup>3</sup>	800		
小規模掘削		= 65.4	m <sup>3</sup>	70		
盛土工						
路床盛土	流用土	= 1384.3	m <sup>3</sup>	1400		
路体盛土	流用土	= 1638.5	m <sup>3</sup>	1600		
購入土	RC-40	= 1585.5	m <sup>3</sup>	1600		
法面整形工						
切土整形		= 199.5	m <sup>2</sup>	200		
盛土整形		= 635.9	m <sup>2</sup>	640		
作業土工						
床掘		= 292.5	m <sup>3</sup>	290		
埋戻	小規模	= 40.7	m <sup>3</sup>	40		
埋戻	1.0 W < 4.0m	= 159.9	m <sup>3</sup>	160		
基面整正		= 65.0	m <sup>2</sup>	65		

集水桝工(13)(14)(15)+L型擁壁  
1.4+1.4+1.5+60.7

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	令和5年度 市道7553号線月見橋架け替えに伴う仮設道路設置工事				松本市 笹部4丁目		事業区分	
	工事区分・工種・種別	規 格		単位	当初数量	数量増減	仮設道路	摘 要
擁壁工								
鋼製L型擁壁	H2.0～H3.0	=	85.6	m <sup>2</sup>	86			
鋼製L型擁壁	H3.0超	=	40.7	m <sup>2</sup>	41			
プレキャスト擁壁	2.0mを超え3.5m以下	=	23.5	m	24			
材料費				式	1			
鋼製L型擁壁	H.2000	=	3.0	m	3			
鋼製L型擁壁	H.2500	=	5.0	m	5			
鋼製L型擁壁	H.3000	=	19.0	m	19			
鋼製L型擁壁	H.3500	=	11.0	m	11			
端部壁面材(側面板)	EX-50×200×6×6	=	26.0	枚	26			
天端調整面材(L型)	H=0.6m	=	38.0	m	38			
天端側面板		=	4.0	枚	4			
L型擁壁	H3300 B2300 L=2.0m	=	2.0	個	2			
L型擁壁	H3300 B2300 L=1.5m	=	1.0	個	1			
L型擁壁	H3400 B2350 L=2.0m	=	4.0	個	4			
L型擁壁	H3500 B2450 L=2.0m	=	5.0	個	5			
排水構造物工								
側溝工								
ベンチフリューム	BF300	=	14.9	m	15			
VS側溝	300×300	=	107.6	m	108			
コンクリート蓋	T-25(L=500mm)	=	97.0	枚	97			

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	令和5年度 市道7553号線月見橋架け替えに伴う仮設道路設置工事				松本市 笹部4丁目		事業区分	
					工事区分	仮設道路		
工事区分・工種・種別	規 格	=	単 位	当初数量	数量増減	摘 要		
グレーチング蓋	T-25(L=500mm)	=	11.0 枚	11				
プレキャストL型側溝	PL2-B250B-H100	=	31.9 m	32				
集水柵工								
集水柵(13)	B800-L800-H900		1.0 箇所	1				
コンクリート	18-8-25BB	=	0.69 m <sup>3</sup>	1				
グレーチング蓋	T-25 800-800用	=	1.0 枚	1				
集水柵(14)	B800-L800-H800		1.0 箇所	1				
コンクリート	18-8-25BB	=	0.64 m <sup>3</sup>	1				
グレーチング蓋	T-25 800-800用	=	1.0 枚	1				
集水柵(15)	B1000-L500-H600		1.0 箇所	1				
コンクリート	18-8-25BB	=	0.65 m <sup>3</sup>	1				
グレーチング蓋	T-25 500-500用	=	2.0 枚	2				
縦排水工								
コンクリート	18-8-40BB	=	7.3 m <sup>3</sup>	7			現場打ち水路+小口止め	
型枠	無筋構造物	=	8.1 m <sup>2</sup>	8			現場打ち水路+小口止め	
現場打ち基礎コンクリート		=	0.1 m <sup>3</sup>	0.1				
ブロック積擁壁	間知ブロック 控長35cm	=	5.9 m <sup>2</sup>	6				
裏込め砕石	RC-40	=	1.8 m <sup>3</sup>	2				
天端コンクリート		=	0.1 m <sup>3</sup>	0.1				
コンクリート	18-8-25BB	=	0.03 m <sup>3</sup>	0.1			シールコンクリート	

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	令和5年度 市道7553号線月見橋架け替えに伴う仮設道路設置工事				松本市 笹部4丁目		事業区分	
							工事区分	仮設道路
工事区分・工種・種別	規 格			単位	当初数量	数量増減	摘 要	
構造物撤去工								
防護柵撤去工								
防護柵撤去	ガードレール(土中用)	=	169.2	m	169			
コンクリート構造物取壊し								
コンクリート	無筋 + 二次製品	=	131.4	m <sup>3</sup>	131			
構造物取壊し工								
舗装版切断	車道部 t=10cm	=	38.3	m	38			
舗装版破碎	車道部 t=10cm	=	1363.7	m <sup>2</sup>	1360			
殻運搬処理工								
殻運搬	AS殻	=	136.4	m <sup>3</sup>	136			
殻運搬	二次製品(鉄筋コンクリート)	=	13.6	m <sup>3</sup>	14			
殻運搬	無筋コンクリート	=	117.8	m <sup>3</sup>	118			
ガードレール運搬	C付4～4.5t積、2.4吊	=	1.0	回	1			
処分	AS殻	=	313.7	t	314			
処分	二次製品	=	34.0	t	34			
処分	無筋コンクリート	=	276.8	t	277			
処分	H3	=	2.7	t	3			
舗装工								
舗装準備工								
不陸整正	補足材無 W 1.5m	=	13.7	m <sup>2</sup>	14			

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	令和5年度 市道7553号線月見橋架け替えに伴う仮設道路設置工事 松本市 笹部4丁目				事業区分	
					工事区分	仮設道路
工事区分・工種・種別	規 格		単位	当初数量	数量増減	摘 要
不陸整正	補足材無 1.5m < W	= 440.5	m <sup>2</sup>	441		
路盤工(車道部)						
下層路盤	再生砕石RC40 t=12cm	= 1728.5	m <sup>2</sup>	1730		
上層路盤	粒調砕石M25 t=10cm	= 1728.5	m <sup>2</sup>	1730		
アスファルト舗装工(車道部)						
表層	再生密粒度AS20F t=5cm	= 1728.6	m <sup>2</sup>	1730		
路盤工(歩道部)						
凍上抑制層	再生砕石RC40 t=15cm	= 150.1	m <sup>2</sup>	150		
路盤	再生砕石RC40 t=10cm	= 150.1	m <sup>2</sup>	150		
アスファルト舗装工(歩道部)						
表層	再生細粒度AS13 t=3cm	= 150.1	m <sup>2</sup>	150		
付属施設工						
防護柵工						
ガードレール	Gr-C-4E 曲線部無	109.1 - 5.7 = 103.4	m	103		
ガードレール	Gr-C-4E 曲線部有	= 5.7	m	6		
ガードレール	Gr-C-2B	= 23.5	m	24		
転落防止柵	土中建込 H=1.10m	= 81.5	m	82		

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	令和5年度 市道7553号線月見橋架け替えに伴う仮設道路設置工事 松本市 笹部4丁目				事業区分	
					工事区分	仮設道路
工事区分・工種・種別	規 格		単位	当初数量	数量増減	摘 要
区画線工						
区画線工						
ペイント式区画線	機・労のみ 白色実線 ペイント式W=15cm	= 1154.0	m	1150		
ペイント式区画線	材料費のみ 白色実線 ペイント式W=15cm	= 724.0	m	720		
溶融式区画線(ゼブラ)	機・労のみ 白色実線 溶融式W=45cm	= 18.0	m	18		
溶融式区画線(ゼブラ)	材料費 白色実線 溶融式W=45cm	= 11.0	m	11		
溶融式区画線(15cm換算)	機・労のみ 白色実線 溶融式W=15cm換算	= 30.0	m	30		
溶融式区画線(15cm換算)	材料費のみ 白色実線 溶融式W=15cm換算	= 19.0	m	19		
仮設工						
交通管理工						
交通誘導員	B	= 360.0	人・日	360		
技術管理費						
地質調査費						
平板載荷試験		= 3.0	箇所	3		


































種 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
1号L型擁壁				
鋼製L型擁壁	H.3500	m	11.0	40.7 m <sup>2</sup>
鋼製L型擁壁	H.3000	m	11.0	36.1 m <sup>2</sup>
鋼製L型擁壁	H.2500	m	1.0	3.0 m <sup>2</sup>
天端調整面材(L型)	H=0.6m	m	23.0	
天端側面板		枚	2.0	
端部壁面材(側面板)	EX-50×200×6×6	枚	14.0	
2号L型擁壁				
鋼製L型擁壁	H.3000	m	8.0	27.8 m <sup>2</sup>
鋼製L型擁壁	H.2500	m	4.0	11.6 m <sup>2</sup>
鋼製L型擁壁	H.2000	m	3.0	7.1 m <sup>2</sup>
天端調整面材(L型)	H=0.6m	m	15.0	
天端側面板		枚	2.0	
端部壁面材(側面板)	EX-50×200×6×6	枚	12.0	
5号プレキャストL型擁壁工	2.0mを超え3.5m以下	m	23.5	
本体工(ガードレール基礎付)	H3.300 B2.300 L2.000	個	2.0	
	H3.300 B2.300 L1.500	個	1.0	
	H3.400 B2.350 L2.000	個	4.0	
	H3.500 B2.450 L2.000	個	5.0	
計		個	12.0	

5号プレキャストL型擁壁 数量計算



名 称	種 別				単 位	数 量
[1] 本体工						
製品	H3.300	B2.300	L2.000	L4.000	個	2
	H3.300	B2.300	L1.500	L1.500	個	1
	H3.400	B2.350	L2.000	L8.000	個	4
	H3.500	B2.450	L2.000	L10.000	個	5
合計			L23.500	m (基礎延長)	個	12
[2] 基礎工						
敷モルタル	$V_h = 0.020 \times B \times L$					
1:3 配合	V3.300=	0.020	× 2.300	× 5.500	= 0.253	m <sup>3</sup>
	V3.400=	0.020	× 2.350	× 8.000	= 0.376	m <sup>3</sup>
	V3.500=	0.020	× 2.450	× 10.000	= 0.490	m <sup>3</sup>
合計					1.119	m <sup>3</sup>
均しコンクリート	$V_h = 0.100 \times (B+0.2) \times L$					
18-8-40BB	V3.300=	0.100	× 2.500	× 5.500	= 1.375	m <sup>3</sup>
	V3.400=	0.100	× 2.550	× 8.000	= 2.040	m <sup>3</sup>
	V3.500=	0.100	× 2.650	× 10.000	= 2.650	m <sup>3</sup>
合計					6.065	m <sup>3</sup>
型枠	$A_h = 0.100 \times 2 \times L$					
	A3.300=	0.100	× 2	× 5.500	= 1.100	m <sup>2</sup>
	A3.400=	0.100	× 2	× 8.000	= 1.600	m <sup>2</sup>
	A3.500=	0.100	× 2	× 10.000	= 2.000	m <sup>2</sup>
合計					4.700	m <sup>2</sup>


名 称	種 別	单 位	数 量
基礎材	$A_h = (B+0.2) \times L$		
RC-40	A3.300= 2.500 × 5.500 = 13.750	m <sup>2</sup>	
t=20cm	A3.400= 2.550 × 8.000 = 20.400	m <sup>2</sup>	
	A3.500= 2.650 × 10.000 = 26.500	m <sup>2</sup>	
合計		60.650	60.65
基面整正	$A_h = (B+0.2) \times L$		
	A3.300= 2.500 × 5.500 = 13.750	m <sup>2</sup>	
	A3.300= 2.550 × 8.000 = 20.400	m <sup>2</sup>	
	A3.400= 2.650 × 10.000 = 26.500	m <sup>2</sup>	
合計		60.650	60.65






## 側溝工 計算書

### 断面図 (自由勾配側溝300型)



コンクリート蓋300用 平適用(T-25)      グレーチング蓋300用  
参考重量 32kg      参考重量 10kg



寸法表及び材料表 (10m当たり)

呼び名 (幅×高)	A	D	H	M1	H	T	E	参考重量 (kg)	インバート (m3)	基礎コン (m3)	基礎砕石 (m2)	型枠 (m2)
300×300	300	298	420	420	425	87	60	375	0.150	0.285	6.70	1.0
300×400	300	398	420	420	525	87	60	371	0.150	0.285	6.70	1.0
300×500	300	498	420	420	625	87	60	428	0.150	0.285	6.70	1.0
300×600	300	598	430	490	725	87	65	514	0.150	0.285	6.70	1.0
300×700	300	698	430	490	825	87	65	575	0.150	0.285	6.70	1.0

名 称	種 別	単 位	数 量
本體工 VS側溝300×300型	側溝延長調書より	m	107.6
基礎工			
インバートコンクリート (18-8-25BB)	107.6 × 0.150 / 10m	m <sup>3</sup>	1.61
基礎コンクリート (18-8-25BB)	107.6 × 0.285 / 10m	m <sup>3</sup>	3.07
基礎型枠 (小型構造物)	107.6 × 1.00 / 10m	m <sup>2</sup>	10.8
基礎材 t=10cm (再生砕石RC40)	107.6 × 6.70 / 10m	m <sup>2</sup>	72.1
蓋掛工			
グレーチング蓋	107.6 / 10 = 10.8	枚	11
コンクリート蓋	107.6 - 10.8 = 96.8	枚	97
作業土工			
基面整正	107.6 × 0.67	m <sup>2</sup>	72.1





# 側溝工延長調書

NO.1

VS側溝300×300型				BF300型			
始測点	終測点	延長	備考	始測点	終測点	延長	備考
		92.5	市道5505号線(L)			14.9	市道5005号線(L)
		15.1	市道5005号線(L)				
計		107.6	m	計		14.9	m

# 側溝工延長調書

NO.2

プレキャストL型側溝							
始 測 点	終 測 点	延 長	備 考	始 測 点	終 測 点	区 間 延 長	備 考
		31.9	市道5505号線(R)				
計		31.9	m	計			


### 集水桝工数量集計表

種 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
作業土工				
基面整正		m <sup>2</sup>	4.3	1.4+1.4+1.7
集水桝(13)	B800-L800-H900	箇所	1.0	
コンクリート	18-8-25BB	m <sup>3</sup>	0.69	
型枠	小型構造物	m <sup>2</sup>	8.0	
基礎材	再生砕石RC-40	m <sup>2</sup>	1.4	
グレーチング蓋	T-25 800-800用	枚	1.0	
集水桝(14)	B800-L800-H800	箇所	1.0	
コンクリート	18-8-25BB	m <sup>3</sup>	0.64	
型枠	小型構造物	m <sup>2</sup>	7.2	
基礎材	再生砕石RC-40	m <sup>2</sup>	1.4	
グレーチング蓋	T-25 800-800用	枚	1.0	






## 集水枡工(13) 計算書




名 称	種 別				単 位	数 量	
集水枡(13)	(B)	(L)	(H)	壁厚			
	0.80	0.80	0.90	0.15			
躯体工							
コンクリート (18-8-25BB)	1.10	x	1.10	x	1.05		
		0.80	x	0.80	x	0.90	m <sup>3</sup>
						0.69	
型枠(小型構造物)	1.10	x	1.05	x	4		
	+	0.80	x	1.05	x	4	m <sup>2</sup>
						8.0	
基礎工							
基礎材 t=15cm	1.20	x	1.20			m <sup>2</sup>	
						1.4	
蓋掛工							
グレーチング蓋 (800*800用) T-25						枚	
						1	
基面整正						m <sup>2</sup>	
						1.4	

## 集水桝工(14) 計算書



名 称	種 別	単 位	数 量
集水桝(14)	(B) (L) (H) 壁厚		
	0.80 0.80 0.80 0.15		
躯体工			
コンクリート (18-8-25BB)	1.10 × 1.10 × 0.95		
	0.80 × 0.80 × 0.80	m <sup>3</sup>	0.64
型枠(小型構造物)	1.10 × 0.95 × 4		
	+ 0.80 × 0.95 × 4	m <sup>2</sup>	7.2
基礎工			
基礎材 t=15cm	1.20 × 1.20	m <sup>2</sup>	1.4
蓋掛工			
グレーチング蓋 (800*800用) T-25		枚	1
基面整正		m <sup>2</sup>	1.4

## 集水桝工(15) 計算書




名 称	種 別					単 位	数 量
集水桝(15)	(B)	(L)	(H)	壁厚	底厚		
	1.00	0.50	0.60	0.20	0.15		
躯体工							
コンクリート (18-8-25BB)	1.40	x	0.90	x	0.75		
型枠(小型構造物)		1.00	x	0.50	x	0.60	m <sup>3</sup>
	1.40	x	0.75	x	4		7.2
	+	1.00	x	0.75	x	4	m <sup>2</sup>
基礎工							
基礎材 t=15cm	1.50	x	1.00				m <sup>2</sup>
蓋掛工							
グレーチング蓋 (500*500用) T-25						枚	2
基面整正						m <sup>2</sup>	1.5





構造物取壊し工 計算書

U型側溝300×300型撤去




鉄筋コンクリート V=0.11m<sup>3</sup>/m

名 称	種 別	単 位	数 量
本體工			
延長	延長調書より	m	121.8
鉄筋コンクリート			
	121.8 × 0.11	m <sup>3</sup>	13.40

構造物取壊し工 計算書

現場打水路 撤去




撤去数量  
無筋コンクリート V=0.15m<sup>3</sup>/m

名 称	種 別	単 位	数 量
本體工			
延長	延長調書より	m	55.1
無筋コンクリート			
	55.1 × 0.15	m <sup>3</sup>	8.27

## 構造物取壊し工 計算書


### 歩車道境界ブロック(A種)撤去



無筋コンクリート V=0.20m<sup>3</sup>/m

名 称	種 別	単 位	数 量
本體工			
延長	延長調書より	m	14.4
無筋コンクリート			
	14.4 × 0.2	m <sup>3</sup>	2.88

### 植樹枿撤去



撤去数量  
鉄筋コンクリート V=0.05m<sup>3</sup>/m

名 称	種 別	単 位	数 量
本體工			
延長	延長調書より	m	3.1
鉄筋コンクリート			
	3.1 × 0.05	m <sup>3</sup>	0.16































舗装工面積計算書（歩道部左側）（市道5505号線・市道7553号線）

番号	区間距離(m)	幅員(m)		平均(m)	面積(m2)	摘要
		起点側	終点側			
L1	6.40	2.00	2.00	2.00	12.80	
L2	18.29	2.00	2.00	2.00	36.58	
L3	15.32	2.00	2.00	2.00	30.64	
L4	20.00	2.00	2.00	2.00	40.00	
L5	7.35	2.00	2.00	2.00	14.70	
L6	12.65	2.00	2.00	2.00	25.30	
小計					160.02	
CAD計測						
歩道b					1.60	
歩道c					11.90	
歩道e					10.80	
小計					24.30	
控除面積						
表層・路盤面積控除						
	端部控除A	控除幅 0.42	控除延長 81.46		34.21	
小計					34.21	
合計					150.11	m <sup>2</sup> + -











区画線工延長調書（市道5005号線）

外側線(白色実線)				ゼブラ			
始測点	終測点	延長	備考	始測点	終測点	延長	備考
		93.50	堤防道路左側			9.29	
		65.74	堤防道路右側				
		77.00	堤防道路左側				
		76.60	堤防道路右側				
		179.00	アンダーパス左側				
		231.70	アンダーパス右側				
計		723.54 m		計		9.29 m <sup>2</sup>	



区画線工の種類が1つのみの場合

入力セル

リスト 番号	名称・規格・仕様	設計数量 (m)	日当たり標 準作業量 (m)	/	設計計上数量(m)		
					全ての費用	機・労のみ	材料費のみ

区画線工の種類が複数ある場合

リスト 番号	名称・規格・仕様	設計数量 (m)	日当たり標 準作業量 (m)	/		設計計上数量(m)		
						全ての費用	機・労のみ	材料費のみ
1	ペイント式 加熱式 溶剤型 実線 15cm 供用区間	723.5	3,000	0.24117	3.19	-	1,154	724
69	溶融式 ゼブラ 45cm 供用区間	11.4	450	0.02533	3.19	-	18	11
73	溶融式 矢印・記号・文字(15cm換算) 供用区間	18.6	400	0.0465	3.19	-	30	19
計					0.313			

区画線消去(ウォータージェット式)を積算に用いる場合

リスト 番号	名称・規格・仕様	設計数量 (m)	日当たり標 準作業量 (m)	/	設計計上数量 (m)





