
数 量 計 算 書

令和５年度

松本市アルプス公園小鳥と小動物の森イノシシ舎改築外構工事

松本市　蟻ケ崎



No.1

工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 数量 設計値 摘　　　要

135.9 140

33.5 30

111.5 110

22.6 20

8.7 10

22.6 23

15.3 15

2.8 3

0.23 0.2

0.01 0.01

1.0 1

1.0 1

1.0 1

1.0 1

1.0 1

198.8 199

198.8 199

198.8 199

198.8 199土系舗装 m2

上層路盤 m2

園路広場整備工 舗装準備工 不陸整正 m2

地被類植栽工 地被類植栽 式

低木植栽 式

獣害抑制張芝 式

コンクリート m3

中低木植栽工 中木植栽 式

植栽工 高木植栽工 高木植栽 式

場所打擁壁工 重力式擁壁 m3

土系舗装工 下層路盤 m2

型枠 m2

擁壁切断 m

基面整正 m2

埋戻し m3

擁壁工 作業土工 床掘り m3

残土処理工 土砂等運搬 m3

工事数量総括表

工事名 令和５年度松本市アルプス公園小鳥と小動物の森イノシシ舎改築外構工事
事　業　区　分

盛土工 路体盛土 m3

掘削工 掘削 m3

工 事 区 分 (1)

敷地造成工



No.2

工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 数量 設計値 摘　　　要

2.0 2

7.0 7

2.0 2

6.0 6

216.0 216

19.2 19

19.2 19

15.2 15

10.0 10

21.0 21

15.0 15

57.0 57仮設工 交通管理工 交通誘導警備員 人

コンクリート削孔 φ100 孔

フェンス2A H1200 m

フェンス2B H1200 勾配 m

管理施設整備工 柵工 フェンス1 H900 m

土砂等運搬 m3

石材運搬 積込 m3

石組 0.2t級 個

修景施設整備工 石組工 石組 0.5t級 個

景石 0.05t級 個

景石 0.2t級 個

工事数量総括表

工事名 令和５年度松本市アルプス公園小鳥と小動物の森イノシシ舎改築外構工事
事　業　区　分

工　事　区　分

階段工 景石 0.5t級 個



施設数量計算書
規  格 計        算        式 数  量 単位 備　考

基盤整備工

敷地造成工

土工

掘削

135.9

135.9 m3 土量計算書

盛土

33.5

33.5 m3 土量計算書

残土処分

135.9-33.5/0.9+12.9

111.5 m3 土量計算書

擁壁工

作業土工

床掘

0.7*13.8+1.3*10.0

22.6 m3

埋戻し

0.2*13.8+0.6*10.0

8.7 m3

基面整正

0.9*13.8+1.02*10.0

22.6 m2

（残土）

22.6-8.7/0.9

12.9 m3

場所打擁壁工

重力式擁壁 18-8-40BB

(0.2+0.8)/2*1.25*13.8+(0.2+0.92)/2*1.2*10.0

15.3 m3

既存擁壁切断 t200

0.75+2.1

2.8 m

既存擁壁嵩上げ

型枠

(0.65*0.282)/2*2+0.282*0.2

0.23 m2

コンクリート 18-8-25BB

(0.65*0.282)/2*0.2

0.01 m3

植栽

植栽工 植栽数量計算書

高木植栽 1.0 式

中木植栽 1.0 式

低木植栽 1.0 式

地被類植栽 1.0 式

獣害抑制張芝 1.0 式

施設整備

園路広場整備工

舗装工

不陸整正

118.1+40.63+11.43+28.68

198.8 m2

下層路盤 198.8 m2

上層路盤 198.8 m2

土系舗装 198.8 m2

階段工

踏み石A 自然石φ700内外

2

2.0 個 0.5t

踏み石B 自然石φ500内外

2+5

7.0 個 0.2t

踏み石C 自然石φ300内外

2

2.0 個 0.05t

景石工

名    称



自然石0.5t φ700内外

6

6.0 個 0.5t

自然石0.05t φ500内外

216

216.0 個 0.2t

石材積込運搬

積込

4/3*π
*(2*(0.7/2)^3+7*(0.5/2)^3+2*(0.3/2)^3+6*(0.7
/2)^3+216*(0.5/2)^3)*1.2 19.2 m3

運搬 19.2 m3

管理施設整備工

柵工

フェンス-1 H900

15.2

15.2 m

フェンス-2A H1200

10.0

10.0 m

フェンス-2B H1200勾配型

7.25+13.75

21.0 m

削孔
ﾌｪﾝｽ2B
φ100*h200

7+8

15.0 孔

仮設工

交通誘導警備員

2人×27日+3人×1日

57.0 人



土量計算書

断面積（㎡） 平均断面積（㎡） (ｍ) 土　　量（m3）

位置
掘削 盛土 掘削 盛土 距離 掘削 盛土

NO.3 22.3 0.0 11.15 0.00 5.00 55.8 0.0

NO.4 4.5 7.5 13.40 3.75 5.00 67.0 18.8

NO.4+5.8 0.0 0.0 2.25 3.75 5.80 13.1 21.8

パドック
石材控除 -7.1

合計 135.9 33.5

(0.5/2)^3*4/3*π/2*216



植栽数量計算書

Ｈ Ｃ Ｗ

植栽工

高木植栽

イロハモミジ
3.0 0.15 1.2

1

1.0 本 6.3 6.3 八掛(竹)

エゴノキ
3.0 0.15 株立

1

1.0 本 6.3 6.3 八掛(竹)

計 2.0 本 12.6

中木植栽

ソヨゴ
2.0 - 0.6

3

3.0 本 3.0 9.0 一本支柱

ダンコウバイ
2.0 - 株立

2

2.0 本 3.0 6.0 一本支柱

アブラチャン
2.0 - -

1

1.0 本 3.0 3.0 一本支柱

アオハダ
2.0 - -

2

2.0 本 3.0 6.0 一本支柱

アオダモ
2.0 - -

2

2.0 本 3.0 6.0 一本支柱

リョウブ
2.0 - -

2

2.0 本 3.0 6.0 一本支柱

クロモジ
2.0 - -

2

2.0 本 3.0 6.0 一本支柱

計 14.0 本 42.0

低木植栽

アオキ 0.5 - 0.3

3

3.0 本 1.1 3.3 5本/m2

ウツギ 0.5 - 3本立

3*2

6.0 本 1.1 6.6 5本/m2

ガマズミ 0.5 - -

3

3.0 本 1.1 3.3 5本/m2

ニシキギ 0.5 - 0.3

3*2

6.0 本 1.1 6.6 5本/m2

ミツバツツジ 0.5 - 0.25

3

3.0 本 1.1 3.3 5本/m2

ヤマブキ 0.5 - 3本立

3

3.0 本 1.1 3.3 5本/m2

ヤマツツジ 0.5 - 0.25

3*2

6.0 本 1.1 6.6 5本/m2

イボタノキ 0.5

3*4

12.0 本 1.1 13.2 5本/m2

コバノガマズミ 0.5

3*3

9.0 本 1.1 9.9 5本/m2

ツノハシバミ 0.5

3*2

6.0 本 1.1 6.6 5本/m2

ミヤマウグイスカグラ 0.5

3

3.0 本 1.1 3.3 5本/m2

ヤマウコギ 0.5

3*2

6.0 本 1.1 6.6 5本/m2

コアジサイ 0.5

3*2

6.0 本 1.1 6.6 5本/m2

計 72.0 本 79.2

備　考名    称
規  格

計        算        式 数  量 単位
バーク堆肥
1本あたり

バーク堆肥
計(kg)



植栽数量計算書

Ｈ Ｃ Ｗ

地被植栽 pot径

イカリソウ 10.5

5

5.0 鉢 16鉢/m2

エビネ 10.5

5

5.0 鉢 16鉢/m2

ギボウシ 10.5

5*4

20.0 鉢 16鉢/m2

クサソテツ 12.0

5*3

15.0 鉢 16鉢/m2

シュンラン 10.5

5*5

25.0 鉢 16鉢/m2

ホトトギス 10.5

5*2

10.0 鉢 16鉢/m2

ヤブラン 10.5

5*6

30.0 鉢 16鉢/m2

リュウノヒゲ 9.0

5*6

30.0 鉢 16鉢/m2

ドイツスズラン 10.5

5*2

10.0 鉢 16鉢/m2

計 150.0 鉢

獣害抑制張芝工

獣害抑制張芝工

17.6

17.6 m2

見切材設置工

17.8

17.8 m

単位 備　考名    称
規  格

計        算        式 数  量



計算式

40

工事期間

冬期補正計算書

数量

冬期間補正

竣工日 令和6年6月28日

着手日 令和6年2月1日

工期日数（A） 149日間

冬期間

開始日 令和6年2月1日

終了日 令和6年3月31日

冬期間日数（B） 60日間

補正率 （B）÷（A） 60/149 ％


