

建設工事入札書（第 回）

令和6年8月7日

（あて先）松本市長 臥雲 義尚

|                                                                           |                          |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 入<br>札<br>者                                                               | 住<br>所<br><br>氏<br>名     | 印                    |
| 入 札 金 額                                                                   |                          | ¥                    |
| 工 事 名                                                                     |                          | 令和6年度 林道奈川安曇線白樺橋補修工事 |
| 工 事 場 所                                                                   |                          | 松本市 安曇               |
| 松本市財務規則及び松本市建設工事施行規則並びに松本市入札心得を承諾し、<br>別冊設計書（図面）及び現場等を熟覧のうえ、上記のとおり入札しました。 |                          |                      |
| 入 札 金 額 の 内 訳 （第1回入札時は必ず記入）                                               |                          |                      |
| 工 種 等                                                                     |                          | 見 積 金 額 （円）          |
| 支<br>承<br>取<br>替<br>工<br>事                                                | A 1   支承取替工              |                      |
|                                                                           | A 2   台座コンクリート工          |                      |
|                                                                           | A 3   よう壁工               |                      |
|                                                                           | A 4   仮設工（指定仮設）          |                      |
|                                                                           | A 5   仮設工（指定仮設）仮設鋼材設置・撤去 |                      |
|                                                                           | A 6   復旧鋼材               |                      |
|                                                                           | A 7   仮設工（指定仮設）支保工・足場工   |                      |
|                                                                           | A 8   仮設工（指定仮設）安全費       |                      |
|                                                                           | A 9   その他                |                      |
| 直 接 工 事 費        A  =  （A 1 ～ A 9 の合計）                                    |                          |                      |
| 共 通 仮 設 費        B                                                        |                          |                      |
| 現 場 管 理 費        C                                                        |                          |                      |
| 一 般 管 理 費        D                                                        |                          |                      |
| 工 事 価 格        A + B + C + D                                              |                          |                      |

建設工事見積書（第 回）

令和6年8月7日

（あて先）松本市長 臥雲 義尚

|                                                                           |                      |   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|
| 見<br>積<br>者                                                               | 住 所<br>氏 名           | 印 |
| 見 積 金 額                                                                   | ¥                    |   |
| 工 事 名                                                                     | 令和6年度 林道奈川安曇線白樺橋補修工事 |   |
| 工 事 場 所                                                                   | 松本市 安曇               |   |
| 松本市財務規則及び松本市建設工事施行規則並びに松本市入札心得を承諾し、<br>別冊設計書（図面）及び現場等を熟覧のうえ、上記のとおり見積しました。 |                      |   |
| 備 考                                                                       |                      |   |