

(仮称) 松本市第1学校給食センター整備事業設計業務委託 プロポーザル審査結果

1 審査委員会

提案者	配点								技術 評価点 合計	価格 評価点	合計	順位
		厨房機器選定 委員会	1	2	3	4	5	6				
		厨房機器性能 評価	業務実績及び 業務実施方針	敷地条件を考 慮した土地利 用計画	建物全体計画 （施設全体の 計画）	衛生管理・作 業環境・調理 能力	環境配慮・コス ト低減（施設及 び厨房機器）	その他 （災害対 応等）				
		120	120	120	240	240	200	40				
倉橋・県建築設計共同企業体	91.4	78.9	92.7	190.8	194.0	152.3	31.0	831.1	120.0	951.1	1	
共同企業体 1	78.0	92.2	91.4	180.0	173.9	142.5	29.8	787.8	95.4	883.2	2	
共同企業体 3	85.9	84.2	89.9	164.0	175.5	148.1	28.5	776.1	96.3	872.4	3	

※ 審査委員会における技術評価は、事前に委員に「2 厨房機器選定委員会」及び「3 価格評価」の評価結果を告げずに審査を行った。

2 厨房機器選定委員会

審査委員会のプロポーザル審査に先立ち、学校給食課職員16名で構成する厨房機器選定委員会を開催し、提案者からのプレゼンテーションを受けて提案厨房機器について審査を行ったもの。評価結果は審査委員会の厨房機器性能評価に反映させている。

提案者	配点	(1) おいしい給食づくりに適した機器	(2) 限られた時間と人員で必要食数を調理できる機器	(3) 食材を衛生的に扱える機器	(4) 操作性や作業効率のよい機器	(5) 使用後の清掃がしやすい機器	合計	順位
		48	24	16	16	16	120	
倉橋・県建築設計共同企業体		38.1	18.8	11.1	11.5	11.9	91.4	1
共同企業体3		37.5	14.6	9.9	12.2	11.7	85.9	2
共同企業体1		30.3	15.6	9.6	11.8	10.7	78.0	3

3 価格評価の内容

提案者	提案見積額	提案上限額	価格評価点(配点120点)	順位
倉橋・県建築設計共同企業体	77,660,000 円	119,690,000 円	120.0点	1
共同企業体3	96,800,000 円		96.3点	2
共同企業体1	97,680,000 円		95.4点	3